

\*Αρ.πρωτ: 104254/27-10-2023

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 27/10/2023

## ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτηρίου»  
(Χρηματοδότηση : Ίδιοι πόροι, Κ.Α. 45-7411.002)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ	53.000,00
ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	20.000,00
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ	31.000,00
ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ	46.000,00
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	11.200,00
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ	1.600,00
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	900,00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	2.500,00
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	7.500,00
ΤΕΥΧΟΣ ΣΑΥ ΚΑΙ ΦΑΥ	1.800,00
ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	175.500,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	26.325,00
ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	201.825,00

Στο Ηράκλειο σήμερα την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή, αφ' ενός ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Βασίλειος- Γεώργιος Λαμπρινός που εκπροσωπεί τον Δήμο Ηρακλείου με έδρα την οδό Αγ. Τίτου 1, ΑΦΜ 997579296 ΔΟΥ Ηρακλείου, καλούμενος εφεξής (Εργοδότης) και αφ' ετέρου η ένωση οικονομικών φορέων:

- «Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» - «ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» - «Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»- «ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΗΛ».

εκπροσωπούμενη από τον **κ. Διονύσιο Βασιλόπουλο** του Αθανασίου κάτοικο Αθηνών, οδός Νεοχωρίου αρ. 18, Τ.Κ.11363 με Α.Τ.:ΑΑ007023 που εκδόθηκε στις 3/5/2004 από το Τ.Α. Κυψέλης, με αναπληρωτή του τον κ. **Αντώνιο Τσαπάλη** του **Κωνσταντίνου** Διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό, κάτοικο Ηρακλείου, οδός Δαμασκηνού αρ.56, Τ.Κ.:71305 Ηράκλειο Κρήτης, Α.Δ.Τ.:ΑΟ421502 που εκδόθηκε 6/5/2019 από την Υ.Α. Ηρακλείου δυνάμει της υπ' αριθμό 10199συμβολαιογραφικής πράξης και αντίκλητος η κα **Ευγενία Μαυράκη** του **Στυλιανού** με Α.Δ.Τ. Χ350580 κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Αθηνάς 8 – 71306, τηλέφωνο 6944778825 και email:tzeni@tol.com.gr δυνάμει των υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, έχοντας υπόψητα κατωτέρω, όπως ισχύουν κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης:

1. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.», όπως ίσχυε κατά την προκήρυξη της μελέτης και όλες οι κανονιστικές πράξεις (Π.Δ. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του,
2. Το Π.Δ. 696/1974, όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β' (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών, όπως αυτός εγκρίθηκε με την απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 2519/Β'/20-7-2017) κατά την διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016,
3. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

4. Τις ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών,
5. Την υπ.αρ. 45174/21-05-2021 βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης της μελέτης «Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτηρίου» από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου,
6. Την ένταξη της μελέτης στον Προϋπολογισμό Δαπανών του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2023 με Κ.Α. 45-7411.002 με πίστωση 232.000,00€, και την έκδοσή της υπ.αρ. Α-1336(67232/14-07-2023, ΑΔΑ:994ΣΩ00-ΣΟΦ) πολυετούς απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,
7. Την υπ.αρ. 114/27-05-2022 γνωμοδότηση του συμβουλίου αρχιτεκτονικής περί εξαίρεσης της μελέτης «Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτηρίου» από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό,
8. Την έγκριση εκπόνησης της μελέτης με ανοικτή διαδικασία με δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, την έγκριση του φακέλου μελέτης και των όρων της δημοπράτησης με την με αριθμό 586/2022 (ΑΔΑ:9ΟΜΕΩ00-Ε9Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το αρ. 27 του Ν.4412/2016,
9. Την υπ'αρ. 601/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω807Ω00-Α09) με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης. (Στην Επιτροπή συμμετείχε εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου ο οποίος ορίστηκε με το υπ' αρ. 50235/02-06-2022 έγγραφο του ΤΕΕ),
10. Την αποστολή της μελέτης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ στις **29/08/2022 (469335-2022-ΕΛ)** και την ανάρτησή της, στο ΚΗΜΔΗΣ στις 29/08/2022 με κωδικούς: Προκήρυξης **(ΑΔΑ:6ΘΧΜΩ00-9ΡΖ)** - **(ΑΔΑΜ:22PROC011154044)** και Διακήρυξης **(ΑΔΑΜ:22PROC011179951)**.
11. Τη δημοσίευση της προκήρυξης στον τοπικό και περιφερειακό τύπο κατά το Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» με τις αλλαγές του Νόμου **4674/2020** και τις διατάξεις του 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ν.4782/2021.
12. Το υπογεγραμμένο **Πρακτικό Ι** ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών, το οποίο εγκρίθηκε με την **υπ'.αρ. 1159/20222 ΑΔΑ:ΨΜΨΛΩ00-Δ73** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
13. Το υπογεγραμμένο **Πρακτικό ΙΙ** αξιολόγησης και βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών το οποίο εγκρίθηκε με την **υπ.αρ. 112/2023 (ΑΔΑ:ΨΑΔΚΩ00-ΨΑ6)** απόφαση

της Οικονομικής Επιτροπής και κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις σύμφωνα με ο αρθ. 6 της Διακήρυξης.

14. Το υπογεγραμμένο **Πρακτικό III** ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωσης του διαγωνισμού που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. **323/2023 (ΑΔΑ:ΨΕΡ2Ω00-Ε4Θ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις σύμφωνα με ο αρ. 6 της Διακήρυξης.
15. Την με αρ. πρωτ. 87831/18-09-2023 βεβαίωση περί μη υποβολής ενστάσεων και προσφυγών κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού «Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτηρίου»,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

## ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>

### Ορισμοί

- Κύριος της μελέτης είναι ο Δήμος Ηρακλείου για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Ν.4782/2021.
- Εργοδότης – Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηρακλείου.
- Προϊσταμένη Αρχή, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής που προβλέπονται στο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
- Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Δ/ση Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου.
- Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
- Ανάδοχος της Μελέτης είναι η ένωση οικονομικών φορέων:
  - «Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» με ΑΦΜ:099810556 που εδρεύει Νεοχωρίου 18- Αθήνα Ν.Αττικής ΤΚ 11363- «ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» με ΑΦΜ:099841348 που εδρεύει Κύριλλου Λουκάρεως 55-59 Αθήνα Ν.Αττικής ΤΚ 11475 - «Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ΑΦΜ:082034718 που εδρεύει Αιτωλίας 37– Αθήνα Ν.Αττικής ΤΚ 11523- «ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΗΛ» με ΑΦΜ: 051135477, που εδρεύει Γκιώνη 6- Αθήνα Ν.Αττικής ΤΚ 11742.
- Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι ο κ. **Διονύσιος Βασιλόπουλος** του Αθανασίου κάτοικος Αθηνών, οδός Νεοχωρίου αρ. 18, Τ.Κ.11363 με Α.Τ.:ΑΑ007023 που εκδόθηκε στις 3/5/2004 από το Τ.Α. Κυψέλης, με αναπληρωτή του ο κ. **Αντώνιο Τσαπάλη** του **Κωνσταντίνου** Διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό, κάτοικο Ηρακλείου, οδός Δαμασκηνού αρ.56, Τ.Κ.:71305 Ηράκλειο Κρήτης, Α.Δ.Τ.:ΑΟ421502 που εκδόθηκε 6/5/2019 από την Υ.Α. Ηρακλείου και αντίκλητος η κα

**Ευγενία Μαυράκη**του **Στυλιανού**με Α.Δ.Τ. Χ350580 κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Αθηνάς 8 – 71306, τηλέφωνο 6944778825 και email:tzeni@tol.com.gr

- Η χρηματοδότηση της μελέτης προέρχεται από Ιδίους Πόρους.
- Σύμβαση είναι η παρούσα μελετητική σύμβαση.
- Συμβατικά Τεύχη είναι τα έγγραφα και τεύχη με τα οποία ρυθμίζεται το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των μερών.

Με την παρούσα σύμβαση και με βάση την υπ' αριθ. **323/2023(ΑΔΑ:ΨΕΡ2Ω00-Ε4Θ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης **«Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτηρίου»** με τους όρους των συμβατικών τευχών που αποδέχεται ανεπιφύλακτα όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 της Διακήρυξης του οικείου διαγωνισμού που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 586/2022 (ΑΔΑ:9ΟΜΕΩ00-Ε9Γ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

#### **ΑΡΘΡΟ 2°**

##### **Αντικείμενο της σύμβασης**

Η μελέτη που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών για τον Δήμο Ηρακλείου.

#### **ΑΡΘΡΟ 3°**

##### **Αντικείμενο της μελέτης**

Η μελέτη που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών στη Νέα Αλικαρνασσό.

Τα περιεχόμενα της μελέτης περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Α3 Απαιτούμενων Μελετών (Πρόγραμμα εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών – χρονοδιάγραμμα) του Φακέλου της μελέτης. Για την εκπόνηση της μελέτης θα ληφθεί υπόψη η ισχύουσα νομοθεσία καθώς και οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία τεθεί σε ισχύ και έχει υποχρεωτική εφαρμογή κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης.

#### **ΑΡΘΡΟ 4°**

##### **Συμβατικά Τεύχη**

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της Διακήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :

1. Το παρόν συμφωνητικό.
2. Η Διακήρυξή της με αρ. (ΑΔΑΜ:22PROC011179951), η οποία εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 586/222Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Η με α/α προσφοράς 264917, ημερομηνία 25-09-2022 Προσφορά του Αναδόχου.
4. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.).
5. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της μελέτης.
6. Το Τεύχος της Προεκτιμώμενης Αμοιβής με τους συγκεκριμένους υπολογισμούς της προεκτιμηθείσας αμοιβής, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 45 και την παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον 4782/21.
7. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.

## ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>

### Προθεσμίες– Εγκρίσεις -Παραδοτέα

#### ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.3 της Διακήρυξης, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε **δώδεκα (12) μήνες** από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται στους **έντεκα (11) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης**.

Οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης, τα στάδια και οι τμηματικές προθεσμίες παράδοσης των επί μέρους εργασιών απεικονίζονται στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Τεύχος Απαιτούμενων Μελετών της μελέτης.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου **184 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 4782/2021**, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποβάλλει στη διευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, γραμμικό κατ'ελάχιστον, ανάλογα με την σχετική πρόβλεψη των συμβατικών τευχών.

Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας μελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας, ύστερα από επικαιροποίηση και έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος. Η έναρξη κάθε σταδίου ή κατηγορία μελέτης γίνεται με εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Αν ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει προς έγκριση μελέτη, επειδή η υπηρεσία έκρινε ότι η υποβληθείσα χρειάζεται συμπληρώσεις ή/και διορθώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσμίας και ο ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβής.

Αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία ζητήσει την επανυποβολή μελέτης ή σταδίου αυτής, λόγω αλλαγών ή/και διορθώσεων, που δεν είχαν προηγουμένως ζητηθεί, τότε με το ίδιο έγγραφο ορίζεται και εύλογη προθεσμία για την επανυποβολή της μελέτης ή σταδίου αυτής. Στην περίπτωση αυτή η αρχική προθεσμία παρατείνεται για χρόνο ίσο με την προθεσμία που ορίζεται. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά της εντολής της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 4782/2021, οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου, απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης και μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί από τις εν τω μεταξύ χορηγηθείσες παρατάσεις, που χορηγήθηκαν ύστερα από αίτησή του ή συναίνεση του και για όσο διαρκεί η οριακή προθεσμία της σύμβασης. Ως οριακή προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα που ανέρχεται σε ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου. Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας, στη συνολική προθεσμία, υπολογίζονται και οι παρατάσεις που χορηγήθηκαν μετά από αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου χωρίς να οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του.

## **ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ**

Η έγκριση της μελέτης γίνεται κατά τα οριζόμενα από το αρθ. 189 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 4782/21. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 189 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 4782/21, η έγκριση της μελέτης, εφόσον δεν ορίζεται ιδιαίτερη διαδικασία έγκρισης της μελέτης, η εγκριτική απόφαση πιστοποιεί την τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνουν την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια και την συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του. Αν κατά το νόμο απαιτείται πριν από την έγκριση της μελέτης η γνώμη άλλων υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται να τις υποβάλλουν μέσα σε χρονικό διάστημα (2) δύο μηνών από την αποστολή της μελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. Η παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 189 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 4782/2021, η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται

υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή. Η προθεσμία αναστέλλεται αν το αρμόδιο για έγκριση όργανο αιτιολογημένα ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν η συμπλήρωση ή διευκρίνιση αφορά διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών.

## **ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ**

Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθ. 189 Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 4782/2021, η έγκριση των ενδιάμεσων σταδίων των μελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. Η οριστική παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθ. 189 Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 4782/2021, η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες από την έγκριση πλήρων των μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση. Οι μελέτες της αρχικής και των συμπληρωματικών / τροποποιητικών συμβάσεων παραλαμβάνονται ενιαία.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθ. 189 Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 4782/2021, αν η μελέτη δεν παραληφθεί εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του αναδόχου. Η όχληση υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 4 του αρθ. 189 Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 4782/2021.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του αρθ. 189 Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 4782/2021, επιτρέπεται να παραληφθεί εκτός αν άλλως ορίζεται στην Σύμβαση, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, μελέτη αυτοτελούς τμήματος έργου που εκπονήθηκε ή επί μέρους κατηγορίας ή σταδίου αυτής.

Για τροποποιήσεις της σύμβασης κατά τη διάρκεια της, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το αρθ. 186 Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 4782/2021.

## **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>**

### **Εκπρόσωπος – Έδρα- Αντίκλητος του Αναδόχου**

Εκπρόσωπος του Αναδόχου ορίζεται ο κ. Διονύσιος Βασιλόπουλος κάτοικος Αθηνών οδός Νεοχωρίου αρ.18, Τ.Κ.11363 Τηλέφωνο 2106465060 email: info@dv-architects.gr και αναπληρωτής του ο κ. **Αντώνιος Τσαπάλης** του **Κωνσταντίνου** κάτοικο Ηρακλείου οδός Δαμασκηνού 56, Τ.Κ.71305 Ηράκλειο Κρήτης.

Ως έδρα του Αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 182 του Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 4782/2021, δηλώνεται η εξής: Νεοχωρίου 18 – 11363 Αθήνα

Ως Δ/νση Επικοινωνίας- Αλληλογραφίας του Αναδόχου δηλώνεται η εξής:

Νεοχωρίου 18 – 11363 Αθήνα, e-mail:Qinfo@dv-architects.gr

Αντίκλητος του Αναδόχου, έχων την έδρα και την κατοικία του στην έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 182 του Ν. 4412/2016, ορίζεται η κα **Ευγενία Μαυράκη** του **Στυλιανού** με Α.Δ.Τ. Χ350580 κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Αθηνάς 8 – 71306, τηλέφωνο 6944778825 και email:tzeni@tol.com.gr Στη σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του αντικλήτου προσαρτάται στη σύμβαση αυτή.

#### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>**

##### **Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής**

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 4782/2021 αποτελεί το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς του, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α). Η αμοιβή αυτή στην προκείμενη περίπτωση, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ' αρ. 323/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – (ΑΔΑ:ΨΕΡ2Ω00-Ε4Θ), ανέρχεται στο ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕΕΥΡΩ (201.825,00 €)** χωρίς Φ.Π.Α. και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης:

- Για Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιρίου : ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (53.0000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.
- Για την Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη: ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (20.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.
- Για τη Στατική Μελέτη Κτιρίου: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (31.000,00€) πλέον Φ.Π.Α.
- Για την Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Κτιρίου & Περιβάλλοντα Χώρου: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (46.000,00€) πλέον Φ.Π.Α.
- Για τη Γεωτεχνική Μελέτη : ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (11.200,00 €) πλέον Φ.Π.Α.
- Για τη μελέτη Κυκλοφοριακής Σύνδεσης : ΧΙΛΙΑ ΕΞΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (1.600,00 €) πλέον Φ.Π.Α.
- Για τη Τοπογραφική Μελέτη: ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (900,00€) πλέον Φ.Π.Α.
- Για τη Περιβαλλοντική Μελέτη: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (2.500,00€) πλέον Φ.Π.Α.
- Για τη Φυτοτεχνική Μελέτη: ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (7.500,00€) πλέον Φ.Π.Α.
- Για ΣΑΥ-ΦΑΥ: ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (1.800,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

- Για απρόβλεπτες δαπάνες: ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (26.325,00€) πλέον Φ.Π.Α.

Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά και μετά την παράδοση τους. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 187 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις απρόβλεπτες δαπάνες, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κ.λ.π. αναφέρονται στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

## **ΑΡΘΡΟ8°**

### **Διοίκηση σύμβασης μελέτης**

1. Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της, ασκούνται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου (Διευθύνουσα Υπηρεσία), αποσκοπούν δε στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο και στην εκπόνηση της μελέτης κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύνες του αναδόχου.

2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης. Κατ' εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει ο Προϊστάμενος της Δ.Υ. Αν ορισθεί ομάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη σύνθετης μελέτης, ορίζεται συντονιστής ένας εξ αυτών.

3. Η επίβλεψη έχει σαν αρμοδιότητες την τήρηση και επικαιροποίηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, στον οποίο εμπεριέχονται ιδίως: το χρονοδιάγραμμα, οι παρατάσεις προθεσμιών, οι εκθέσεις προόδου, οι λογαριασμοί, η αλληλογραφία με τον ανάδοχο, οι εγκρίσεις κάθε ενδιάμεσου σταδίου της μελέτης, η βεβαίωση περαίωσης εργασιών, η οριστική παραλαβή της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 183 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021.

#### **ΑΡΘΡΟ9°**

##### **Ποινικές ρήτρες**

Επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι ποινικές ρήτρες που αναλυτικά περιγράφονται και καθορίζονται στο άρθρο 185 του Ν. 4412/2016όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021.

Σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 4412/2016όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021 ορίζεται ότι: για κάθε μέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το 20 % αυτής επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό 10 % επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρις ακόμα 10 % του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό 20 % της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα τοις εκατό (30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.

#### **ΑΡΘΡΟ10°**

##### **Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών**

Για τις ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας που υποβάλλονται από τον ανάδοχο καθώς και τη δικαστική επίλυση των διαφορών που τυχόν προκύψουν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 198 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021.

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια του Ηρακλείου.

#### **ΑΡΘΡΟ 11°**

##### **Έκπτωση αναδόχου**

Ο ανάδοχος εφόσον δεν εκπληρώνει τις συμβατικές υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφώνεται με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Για την έκπτωση του αναδόχου εφαρμόζεται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 191 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021.

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά εφόσον ο ανάδοχος:

- Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 184, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων
- Καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου μελέτης, για χρόνο περισσότερο από το μισό της αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας

- Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ' επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις.

## ΑΡΘΡΟ 12°

### Εγγυήσεις

1. Για την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού – σύμφωνα με την παρ. 1(β) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021 και την παρ. 15.2 του άρθρου 15 της Διακήρυξης - ο Ανάδοχος κατέθεσε τις ακόλουθες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα οκτώ ευρώ (**23.358,00 €**) που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καταπίπτουν στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζεται:

- Η υπ' αρ. **e – 189814** (17/10/2023) εγγυητική καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. του ποσού των **9.832,00€**
- Η υπ' αρ. **e – 190328** (24/10/2023) εγγυητική καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. του ποσού των **6.009,00€**
- Η υπ' αρ. **e – 189909** (18/10/2023) εγγυητική καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. του ποσού των **6.525,00€**
- Η υπ' αρ. **e – 190030** (20/10/2023) εγγυητική καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. του ποσού των **992,00€**

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Σύμφωνα με το άρθρο 198 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4491/2017 (Α 152), η ένσταση του αναδόχου κατά της απόφασης δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.

4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.

**ΑΡΘΡΟ 13°****Υποχρεώσεις αναδόχου**

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων:

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων” που συνοδεύει την Διακήρυξη και τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.
2. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ’ αυτόν. Η δαπάνη αναπαραγωγής, στοιχείων, και σχεδίων βαρύνει τον ανάδοχο. Είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία υποχρεούται να συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.
3. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη.
4. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 195 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α. μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου.
5. Η οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκειά της, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021.
6. Ο Ανάδοχος παραμένει υπεύθυνος για την αρτιότητα της μελέτης σύμφωνα προς τα δεδομένα της τεχνικής και επιστήμης και τους όρους της σύμβασης.

**ΑΡΘΡΟ 14°**

**Υποχρεώσεις εργοδότη**

1. Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.
2. Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021 και όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2. της Ε.Σ.Υ.

**ΑΡΘΡΟ 15°**

**Ρήτρα εχεμύθειας**

1. Η παροχή υπηρεσιών από μέρους του Αναδόχου γίνεται με τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, στα δεδομένα του Δήμου Ηρακλείου επεμβαίνουν μόνο εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της, κατόπιν καθορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης από την αναθέτουσα αρχή.
2. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
3. Το όλο έργο της παρούσης συμβάσεως και τα οποιαδήποτε πορίσματα χαρακτηρίζονται απόρρητα και ως τοιαύτα τα διαχειρίζεται ο Ανάδοχος.
4. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους σκοπούς της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το νόμο ή δικαστική απόφαση, πληροφορίες που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα πλαίσια της δραστηριότητάς του.
5. Τα παραπάνω ισχύουν και μετά την λήξη ή τη λύση της σύμβασης.

**ΑΡΘΡΟ 16°**

**Τελικές διατάξεις**

Το παρόν συμφωνητικό υπογράφεται σε πέντε (5) αντίγραφα από τον εκπρόσωπο του εργοδότη και τον Ανάδοχο, όπως εκπροσωπείται, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών και λαμβάνει ο καθένας (υπηρεσία και ανάδοχος) από ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο.

Τα συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος συμφωνητικού, ήτοι τα Πρωτότυπα Τεύχη του Συμφωνητικού, της Διακήρυξης, της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, του Τεύχους Τεχνικών

Δεδομένων και του Τεύχους της Προεκτιμώμενης Αμοιβής φυλάσσονται στο Αρχείο Συμβάσεων της Προϊσταμένης Αρχής.

Ένα (1) ακριβές αντίγραφο των προαναφερόμενων τευχών φυλάσσεται στο Αρχείο της Δ/νουσας Υπηρεσίας και ένα (1) ακριβές αντίγραφο των ιδίων τευχών παραδίδεται με το ιδιωτικό συμφωνητικό στον Ανάδοχο.

Το παρόν συμφωνητικό που αποτελείται από δεκαπέντε(15) σελίδες αναγνώσθηκε και υπογράφηκε κατά τα ανωτέρω από τα συμβαλλόμενα μέρη και παρέλαβαν από ένα αντίγραφο ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΝΩΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ**

**Διονύσιος Βασιλόπουλος  
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.  
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ**

**Βασίλης Λαμπρινός  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**