



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 - 2020»



Δίστομο, 30.11.2023
Αρ. Πρωτ.: 11265

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 195.545,78 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 242.476,76 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου : «Βελτίωση της Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας» προϋπολογισμού μελέτης: 328.000,00 Ευρώ, **εναριθμού έργου 2022 ΣΕ0821 2022ΣΕ08210039- Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036133871 της Σ.Α. 082/1.**

(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 -Δράση 4.3.4.: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.)

CPV: 45233120-6 Έργα οδοποιίας

Στο Δίστομο σήμερα, την 30 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2023, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Κατάστημα , οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. Σταθάς Ιωάννης**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας με Α.Φ.Μ. **998016264** αφενός και κατόπιν της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό **170/2023 (ΑΔΑ: 9Ω9ΛΩ9Σ-ΖΘ4)** περί κατακύρωσης της σύμβασης κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
- β. Κουτσούμπας Παναγιώτης**, κάτοικος Αράχοβας, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Οικονομικού φορέα «**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ.ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ**» με έδρα την Αράχοβα Βοιωτίας, (Αράχοβα, Ταχ.Κωδ.:32004, τηλ.:2267032701, E-mail: rkoutsoumpas@yahoo.gr.), με Α.Φ.Μ.:**121323131** της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς.



ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ	
Κύριος του έργου:	ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Φορέας κατασκευής:	ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Προϊσταμένη Αρχή:	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Διευθύνουσα Υπηρεσία:	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Ανάδοχος:	ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Ιωάννης Σταθάς**, Δήμαρχος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας, καλούμενος στο εξής **ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
1. Το με Α.Π. 4124/29.09.2022 (ΑΔΑ: 9ΕΑΣ4653ΠΓ-9Λ6) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων , Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων, με το οποίο εντάσσεται το έργο με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ**» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 στην Δράση 4.3.4 : «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.0036133871 και ποσό επιλέξιμης χρηματοδότησης 328.000,00 ευρώ.
 2. Την με αριθμό **244/2022 (ΑΔΑ: 6ΞΞΘΩ9Σ-4ΛΒΒ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας περί αποδοχής της χρηματοδότησης.
 3. Την με αριθμό **34/16.11.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΓΕΩ9Σ-ΑΑΗ)** Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης
 4. Την υπ 'αρ. **44/2023 (ΑΔΑ: ΨΠ7ΓΩ9Σ-9ΛΞ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και έγκρισης των όρων της διακήρυξης για τον διαγωνισμό με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ** ».
 5. Την διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α.Π. 2743/24.03.2023 (ΑΔΑΜ: **23PROC012366502 2023-03-26**) του Δημάρχου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ».

6. Την με αριθμό **22/2023 (ΑΔΑ: ΨΤΕΕΩ9Σ-ΥΗΚ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού έργων έτους 2023.
7. Την με αριθμό **88/2023 (ΑΔΑ: 9Μ95Ω9Σ-72Μ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού I για το έργο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ».**
8. Την με αριθμό **123/2023 (ΑΔΑ: 9ΤΜΡΩ9Σ-8ΚΖ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού II (αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών) για το έργο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ».**
9. Την με αριθμό **170/2023 (ΑΔΑ: 9Ω9ΛΩ9Σ-ΖΘ4)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού III για το έργο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ »** και την Ανακήρυξη Προσωρινού Αναδόχου.
10. Το γεγονός ότι ο έλεγχος γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής εκδοθείσας από το ΤΜΕΔΕ με αρ. e-173642 και ημερομηνία 06/04/2023 , που κατέθεσε η εργοληπτική επιχείρηση **«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ»**, απέβη θετικός.
11. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου
12. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση, προδικαστική προσφυγή ή άλλο ένδικο μέσο κατά της παραπάνω απόφασης.
13. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της εταιρείας **«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ»** , ιδιαίτερως, δε, την οικονομική της προσφορά, η οποία αναλύεται ως εξής (ΠΙΝΑΚΑΣ 1):
- 14.

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης σε (€)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε (€)
1 ^η	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	13.192,45	27	9.630,49
2 ^η	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	45.487,00	26	33.660,38
3 ^η	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	118.203,00	26	87.470,22

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη ΣΣ=	176.882,45		130.761,09
& Ο.Ε. 18% x Σς=	31.838,84		23.537,00
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=	208.721,29		154.298,09
Μέση έκπτωση Εμ=		26,07 %	
Απρόβλεπτα 15% x ΣΣ=	31.308,19	15% x ΣΔΕ=	23.537,00
Σύνολο Σ1	240.029,48	Π1=	154.297,09
Αναθεώρηση	24.486,65		18.102,98
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=	264.516,13	Κατά τη προσφορά Π2=	195.545,78
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη με ΦΠΑ 24 %	328.000,00		242.476,76

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα
2. Την με αριθμό πρωτ. 63131/08.09.2023 απόφαση αποκεντρωμένης Δ/κης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με την οποία επικυρώθηκε ως προς την νομιμότητά της η αριθμ. 170/223 απόφαση Ο.Ε.
3. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 3822/31-10-2023 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος, με την οποία δόθηκε η έγκριση υπογραφής σύμβασης του παραπάνω έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων «**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ**», καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1° : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ**

ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ » όπως αναλυτικά έχει περιγραφεί στην με αριθμό **15/2022** μελέτη της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας.

Για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης κατατέθηκαν 1) Η με αριθμό **e-191595 /14.11.2023** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ, ποσού **9.800,00 €** και 2) Η με αριθμό **e-192390 /27.11.2023** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ, ποσού **3.450,00 €** .

Σημειώνεται ότι η γνησιότητα των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά έπειτα από επικοινωνία με το ΤΜΕΔΕ.

ΑΡΘΡΟ 2° : ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε **πέντε (05)** μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το έργο και εγκαταστήσει τα υλικά της σύμβασης στους χώρους που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία και όπως προβλέπονται από την μελέτη. Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016.
2. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.
3. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.
4. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις τριάντα (30) ημέρες.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ΑΡΘΡΟ 3° : ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι 242.476,76 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.
2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
3. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
4. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Νόμου 4412/2016 και τις διαδικασίες που ορίζονται με τις εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την χρηματοδότηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Π.Α.Α. 2014 - 2020.

ΑΡΘΡΟ 4° : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

- α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
- β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης
- γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
- δ) Θα αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

ΑΡΘΡΟ 5° : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με την ερμηνεία και/ ή το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της συμβάσης επιλύεται με την άσκηση

προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία έχει υπογράψει η σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 175 ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6° : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 337 του Ν. 4412/2016 για το βιβλίο ΙΙ και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 7° : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 337 του Ν. 4412/2016 για το βιβλίο ΙΙ που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 8° : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση **328.000,00 €** σε βάρος του **ΚΑ 64.7323.002** με τίτλο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ»** με τις αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Επιτροπής,

- Την με αριθμό **34/16.11.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΓΕΩ9Σ-ΑΑΗ)** Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης.
- Την με αριθμό **11/349/13.01.2023 (ΑΔΑ: 64ΗΛΩ9Σ-ΚΡΝ)** Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 11.
- Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 4124/29.9.2022 (ΑΔΑ: 9ΕΑΣ4653ΠΓ-9Λ6). Απόφαση ένταξης στη Δράση 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» των πράξεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην οποία περιλαμβάνεται η πράξη **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ»** προϋπολογισμού 328.000,00 € και διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος της ΣΑΕ 0821 του ΠΔΕ και ειδικότερα του ενάριθμου έργου 2022ΣΕ08210039.

Άρθρο 11° : ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 'Α 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ - ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ένα (1) κοινοποιούνται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας, ένα (1) αποστέλλεται στην **Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων, της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, του ΥΠ.Α.Α.Τ.**, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Δίστομο , 30/11/2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ