

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»ΠΗΓΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές
Μεταφορών ,Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020

Αριθμ. πρωτ.: /2023

ΣΥΜΒΑΣΗΤου έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ»Συμβατικό τίμημα : € 7.893.942,33, πλέον ΦΠΑ (24%)
CPV: 45212322-9Στην Λευκάδα σήμερα την 6^η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2023 (06-12-2023), ημέρα Τετάρτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

- 1) Ο Δήμος Λευκάδας νόμιμα εκπροσωπούμενος ~~από τον Δήμο Λευκάδας~~
- 2) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών" με διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» αρ. Γ.Ε.ΜΗ000258501000 με ΑΦΜ 094003954 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με έδρα την Κηφισιά Αττικής, επί της Ερμού, αριθ. 25, Τ.Κ. 14564 νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Σταθάκη, καλούμενη εφεξής «ανάδοχος» κατά τη δημοπρασία στις 12-09-2019 για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,

συμφώνησαν κι αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την παραπάνω ιδιότητα και σύμφωνα με την παρ. 1(στ) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ως εκπρόσωπος του Δήμου Λευκάδας.

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδικτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α'/2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση

- του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 με Κωδικό ΟΠΣ 5009844. Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (85%) και από εθνικούς πόρους. Η δημόσια δαπάνη εγγράφηκε στο ΠΔΕ με Κωδικό Πράξης Σ.Α. (κωδικό ενάρθρου) 2018ΣΕ27510013 και είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 62-7341.009 και πίστωση έτους 2023 του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
 6. Την με αρ.: 108/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
 7. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τρέχουσας χρήσης στον οποίον αναγράφεται πίστωση 4.558.146,66 € € στο Κ.Α. 62-7341.009 για το έτος 2023, για το έργο της επικεφαλίδας απαιτούμενη δαπάνη για την αντιμετώπιση της δαπάνης του έργου βάσει της αριθ. 186/2021 απόφασης του Δ.Σ., η οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα σύμφωνα με αριθ. 8627/21-01-2022 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελάνησου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με ΑΔΑ:ΩΔΟΠΟΡ1Φ-3ΑΩ και η οποία πίστωση διατέθηκε με αριθ. 1109/19-01-2023 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6Φ94ΩΛΙ-837 και την δέσμευση στο οικείο μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α/1.
 8. Το με αρ. 7250/25-07-2019 έγγραφο του ΥΜ ΕΠΕΡΑΑ με το οποίο δίνεται η σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
 9. Την με αρ. 212/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και ορίσθηκε ημερομηνία δημοπράτησης.
 10. Την με αρ. πρωτ.HEL-20190820-107469/20-08-2019 αίτηση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. καθώς και την αριθ. πρωτ.275/2019/08-08-2019 αίτηση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών της εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ Α.Τ.Ε.
 11. Την με αρ. 239/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε επικαιροποίηση των όρων διακήρυξης και η παράταση προθεσμίας του διαγωνισμού του έργου ύστερα από αίτηση των οικονομικών φορέων.
 12. Τους όρους διακήρυξης του έργου με ΑΔΑΜ: 19PROC005376131 2019-08-01.
 13. Το από 27-09-2019 πρώτο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών κατά τον οποίο απαιτήθηκε η παροχή διευκρινίσεων από τους Οικονομικούς Φορείς με έγγραφό το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 11-12-2019 από τους δύο Οικονομικούς Φορείς "ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε." και "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε." και εισηγείται την απόρριψη των οικονομικών φορέων «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΠΕ» και «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» από την συνέχεια της διαδικασίας ήτοι την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και συγκεντρωτική βαθμολόγηση των κριτηρίων Κ1-Κ9 και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας αξιολόγησης, τον οικονομικό φορέα «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.».
 14. Την με αρ. 81/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής και χρήση προσέγγισης κόστους αποτελεσματικότητας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και με Α/Α συστήματος 84148, με προϋπολογισμό 9.887.361,74 €.
 15. Την από 30-03-2020 προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(Α.Ε.Π.Π.) της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 02-04-2020
 16. Το με αρ. πρωτ. 5282/03-04-2023 έγγραφο του 2ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. προς την αναθέτουσα αρχή με το οποίο ζητείται κατάθεση των απόψεων της επί του αιτήματος αναστολής εκτέλεσης-προσωρινών μέτρων της "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε." και ορίζεται ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής η 05/05/2023.
 17. Το με αρ. πρωτ.5458/07-04-2023 έγγραφο απάντησης του Δήμου Λευκάδας.
 18. Την με αριθ.Α122/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(Α.Ε.Π.Π.) με ΓΑΚ 384/31-03-2020 της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. », η οποία δέχτηκε το αίτημα προσωρινών μέτρων και αναστέλλει την πρόοδο του διαγωνισμού «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

- & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 9.887.361,74 € η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 30-04-2020.
19. Την από 13-04-2020 Παρέμβαση ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» επί της από 30.03.2020 Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. », η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 13-04-2020.
 20. Την με αρ. 595/2020 απόφαση του 2^{ου} κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. που δέχτηκε την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.», και ακύρωσε την με αρ. 81/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 03/06/2020.
 21. Την από 03/06/2020 αίτηση αναστολής εκτέλεσης και έκδοσης προσωρινής διαταγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» κατά της Αρχής Εξετάσεως Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
 22. Την με αρ. πρωτ. 196/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αναβολής της συζήτησης για την έκδοση απόφασης σε συμμόρφωση με την υπ. αρ. 595/2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. που αφορά στην υπ. αρ. 81/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και με Α/Α συστήματος 84148, με προϋπολογισμό 9.887.361,74 €, μέχρι την έκδοση της απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, καθώς και την ενημέρωση της απόφασης από την ΑΕΠΠ.
 23. Την με αρ. Ν39/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, Τμήμα Β' Μονομελές Ακυρωτικός Σχηματισμός κατά της Αρχής Εξετάσεως Προδικαστικών Προσφυγών(Α.Ε.Π.Π.) η οποία απορρίπτει την αίτηση αναστολής εκτελέσεως της υπ. αρ. 595/2020 αποφάσεως του 2^{ου} κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π.
 24. Την με αρ. Ν53/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, Τμήμα Α' Μονομελές Ακυρωτικός Σχηματισμός κατά της Αρχής Εξετάσεως Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία απορρίπτει την αίτηση της «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.», και δέχεται την παρέμβαση της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες με το υπ. αρ. 205/05-01-2021 έγγραφό μας.
 25. Την με αρ. 158/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και με Α/Α συστήματος 84148, με προϋπολογισμό 9.887.361,74 €, την 24η-03-2021.
 26. Το από 07-04-2021 πρακτικό προσωρινού μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου.
 27. Την με αρ. 215/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 07-04-2021 πρακτικό προσωρινού μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου και διαβιβάστηκε στους συμμετέχοντες με το 17308/16-04-2021 έγγραφο μας.
 28. Την από 26-04-2021 προδικαστική προσφυγή της «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»,
 29. Το με αρ. πρωτ. 19036/05-05-2021 έγγραφο υποβολής απόψεων του Δήμου Λευκάδας προς την Α.Ε.Π.Π.
 30. Την από 10-05-2021 Παρέμβαση ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) της «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» επί της από 26.04.2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»,
 31. Την αριθ. 1134/2021 που δέχεται την προδικαστική προσφυγή της ανωτέρω εταιρείας, απορρίπτει την παρέμβαση και ακυρώνει την αριθ. 215/2021 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας.
 32. Την με αρ. Ν37/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, Τμήμα Μονομελές Α' Διακοπών Ακυρωτικός Σχηματισμός μετά την με αρ. ΑΝΜ 53/05-07-2021 αίτηση αναστολής εκτέλεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της Αρχής Εξετάσεως Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία δέχεται την αίτηση, ανέστειλε την εκτέλεση της με αρ.1134/2021 απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και απέρριψε τις παρεμβάσεις.
 33. Το αριθ. πρωτ. 36257/16-12-2021 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας παράτασης χρόνου ισχύος των εγγυητικών συμμετοχής.
 34. Την με αρ. Α159/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, Τμήμα Γ' Ακυρωτικός Σχηματισμός του Δήμου Λευκάδας κατά της «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.», με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση και έγινε δεκτή η παρέμβαση.
 35. Το με αρ. 4876/14-03-2023 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο εκλήθη ο ανάδοχος να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
 36. Το από 01-06-2023 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

37. Την με αρ. 218/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ:23ΑWRD01288444), με την οποία εγκρίθηκε το 01-06-2023 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο πρακτικό κατακύρωσης.
38. Το με αρ. πρωτ.14855/16-06-2023 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας παράτασης χρόνου ισχύος των εγγυητικών συμμετοχής.
39. Την με αρ. 60256/05-07-2023 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
40. Το με αρ. 58264/14-11-2023 έγγραφο κοινοποίησης αντίγραφο της 644/2023 Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
41. Τα με αρ. 25860/22.11.2023 & 25868/21-11-2023 έγγραφα του Δήμου Λευκάδας, με τα οποία κοινοποιήθηκαν στον Ανάδοχο η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και εκκλήθηκε για την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης & εγγυητική καλής λειτουργίας αντίστοιχα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
42. Το με αρ. πρωτ. 27083/04-12-2023 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και λειτουργίας.

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον ανάδοχο την κατασκευή του υπόψη έργου που υλοποιείται με τον τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με τους οικονομικούς όρους της προσφοράς του, κατά τη δημοπρασία της 23-09-2019 και εκτιμώμενης αξίας για την Κατασκευή και Λειτουργία του έργου €7.973.678,82 (πλέον ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει σήμερα και κατά τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα:

ΑΡΘΡΟ 1°

Ο κατά τα ανωτέρω ανάδοχος θα κατασκευάσει το έργο με βάση τα συμβατικά τεύχη των εγκεκριμένων μελετών, καθώς και τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η έναρξη των εργασιών του έργου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 15 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 145 Ν. 4412/2016) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν 4782/2021 και ισχύει).

ΑΡΘΡΟ 2°

Η σύμβαση αυτή καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών και σχεδίων που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος και έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 3°

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας

Για την καλή εκτέλεση και λειτουργίας του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 της Διακήρυξης, κατατέθηκαν α) η με αριθμό ΒΤΔ 060145/Β' εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος του αναδόχου ποσού €248.684,00 (που καλύπτει την κύρια εγγύηση) και β) η με αριθμό ΒΤΔ060146/Β' εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος του αναδόχου ποσού €150.000,00, σύμφωνα με τον αρ. 72 της παραγράφου 4 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021 και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4°

Προθεσμίες – ποινικές ρήτρες

Από σήμερα 06-12-2023 αρχίζει η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών (συνολική προθεσμία). Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε σαράντα (40) μήνες, δηλαδή μέχρι την 06-04-2027. Επισημαίνεται ότι μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμές του έργου. Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις

συνδυασμένες διατάξεις του αριθ. 147 του Ν. 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει.

Σε περίπτωση υπαίτιας από μέρους του αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει. Σε περίπτωση που παρέλθει η από το παραπάνω άρθρο οριζόμενη χρονική διάρκεια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 περί εκπτώσεως του αναδόχου όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν. 4782/2021 και ισχύει.

Η παραβίαση των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών καθιστά υποχρεωτική την έκπτωση του αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 160 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται, παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου.

Με την έκπτωση του αναδόχου προβλέπεται η κατάπτωση του συνόλου των εγγυητικών καλής εκτέλεσης της ειδικής ποινικής ρήτρας (άρθρο 148 του Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 5°

Έδρα επιχείρησης – διορισμός αντίκλητου

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησής του είναι τα ευρισκόμενα στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής και επί της οδού Ερμού, αρ. 25, Τ.Κ. 14564 γραφεία του - (τηλ. 210-8184700), αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώσει τη Δ/νουσα Υπηρεσία για κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 6°

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα, χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος εγκρίνεται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες εργασιών ή στις περιπτώσεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4782/2021 και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7°

Υποχρεώσεις αναδόχου

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 του Ν. 4782 /2021 και ισχύει.

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) της μελέτης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να εφαρμόσει τους κανόνες δημοσιότητας συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (ΕΚ 1828/2006), όπως επίσης με δική του δαπάνη να προμηθευτεί και να τοποθετήσει πινακίδες α) προσωρινής διαφημιστικής κατά τη διάρκεια του έργου και β) μόνιμης επεξηγηματικής το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωσή του από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να δέχεται και να διευκολύνει τους επιτόπιους ελέγχους από την Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, καθώς και από άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

ΑΡΘΡΟ 8°

Οικονομικό αντικείμενο

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης προκύπτει από την οικονομική προσφορά του αναδόχου, που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Το ποσό για το πρώτο μέρος της Σύμβασης (Έργο) είναι €4.969.660,33 και αφορά στις εργασίες με απρόβλεπτα και αναθεώρηση, το ποσό για το δεύτερο μέρος της Σύμβασης (Προμήθεια) είναι €2.924.282,00 και περιλαμβάνει το κόστος για την 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία και το κόστος για την κανονική 16μηνη λειτουργία του έργου. Το συνολικό ποσό της σύμβασης είναι €7.893.942,33, άνευ Φ.Π.Α. (24%). Για το τμήμα της σύμβασης που αφορά στην κατασκευή του έργου βρίσκει εφαρμογή η παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν.4281/2014 σχετικά με την αντιστροφή της υποχρέωσης απόδοσης Φ.Π.Α., οπότε τον Φ.Π.Α. αποδίδει ο αναθέτων φορέας και όχι ο ανάδοχος, ο οποίος τιμολογεί χωρίς Φ.Π.Α. Το τμήμα της σύμβασης που αφορά στην λειτουργία της μονάδας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής Φ.Π.Α.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (ΕΡΓΟ)			
Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης(Ευρώ)	Προσφερόμενη Έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΕΡΓΑ ΠΜ	864.212,50€	1%	855.570,38€
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	183.400,00€	1%	181.566,00€
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ	1.031.100,00€	1%	1.020.789,00€
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	45.000,00€	1%	44.550,00€
ΗΜ ΕΡΓΑ	385.080,00€	1%	381.229,20€
ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	366.350,00€	1%	362.686,50€
ΟΔΟΠΟΙΪΑ	260.934,60€	1%	258.325,25€
ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΑ COMPOST	518.000,00€	1%	512.820,00€
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	33.915,15€	1%	33.576,00€
Σύνολο Κόστους Εργασιών Κατά τη μελέτη :	3.687.992,25€	Κατά την προσφορά :	3.651.112,33€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	663.838,60€		657.200,22€
Σύνολο Δαπάνης Εργασιών Κατά τη μελέτη Σ1 =	4.351.830,86€	Κατά την προσφορά Π1 =	4.308.312,55€
Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ1 – Π1)/Σ1 = 1,00%			

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)						
			Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
Δοκιμαστική Λειτουργία	Υπηρεσία	1	2.953.819,91€	2.953.819,91€	2.924.282,00€	2.924.282,00€
Σύνολο Δαπάνης Κατά τη μελέτη Σ2 =				2.953.819,91€	Κατά την προσφορά Π2 =	2.924.282,00€
Έκπτωση Προμήθειας Επ =1,00%						
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ						
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (€)		ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (€)		
Συνολική δαπάνη κατά τη μελέτη Σ1=		4.351.830,86€		Κατά την Προσφορά Π1=		4.308.312,55€
Συνολική δαπάνη κατά τη μελέτη Σ2=		2.953.819,91€		Κατά την Προσφορά Π2=		2.924.282,00€
Σ1+Σ2=		7.305.650,76€		Π1+Π2=		7.232.594,55€
Συνολική Έκπτωση Εσ = ((Σ1+Σ2) – (Π1+Π2)) / Σ1+Σ2 =1,00%						
Απόβλεπτα 15%		652.774,63€				646.246,88€
Αναθεώρηση		15.253,43€				15.100,90€
Συνολική Δαπάνη Έργου Σ3=		5.019.858,92€		Κατά την Προσφορά Π3=		4.969.660,33€

Σύνολο Δαπάνης Έργου και Προμήθειας Κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) (Σ3+Σ2)=	7.973.678,82€	Σύνολο Δαπάνης Έργου και Προμήθειας κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) (Π3+Π2)=	7.893.942,33€
--	----------------------	---	----------------------

ΑΡΘΡΟ 9°**Λογαριασμοί – αναθεώρηση**

Οι λογαριασμοί των κατά τη σύμβαση οφειλομένων ποσών συντάσσονται με μέριμα του αναδόχου κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα και υποβάλλονται για έλεγχο στη Δ/νουσα Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν 4782/2021 και ισχύει. Κανένας λογαριασμός δε θα εγκρίνεται από τη Δ/νουσα Υπηρεσία αν δεν έχουν τηρηθεί τα επιτάγματα του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο μέχρι 10% του προϋπολογισμού της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν 4782/2021.

Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου και υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016.

Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος έργου προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού (δύο επί τους εκατό) 2% επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου (ή του τμήματος...σε περίπτωση υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματος) είναι μικρότερος κατά δέκα τους εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 10°**Συμβατικά τεύχη – σειρά ισχύος**

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Η παρούσα Σύμβαση
2. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας
3. Η Οικονομική Προσφορά
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους Τ.Σ.Υ.
7. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
9. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης
10. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
11. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης, συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια.
- (2) Οι Ευρωκώδικες.
- (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
- (4) Οι προδιαγραφές Ε.Λ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.
- (5) Η υπ' αριθμ.12/27-3-2013 Εγκύκλιος ΓΓΔΕ/4834/25-1-2013 «Διαχείρισης περίσσειας εκσκαφής υλικών που προέρχονται από τα δημόσια έργα»

(6) Η υπ' αριθμ.15/14-6-2013 Εγκύκλιος «Μέτρα, όροι, πρόγραμμα για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 11°**Ισχύουσες διατάξεις**

Η παρούσα σύμβαση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό €7.893.942,33, άνευ Φ.Π.Α. (24%), συντάχθηκε για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας που είναι η Αναθέτουσα Αρχή και υπογράφεται για λογαριασμό της, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Δήμο Λευκάδας

Ο Δήμαρχος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

Για τον Ανάδοχο

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων
Σύμβουλος



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία
Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών
ΕΡΜΟΥ 25 - Τ.Κ. 145 64 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 81 84 700 FAX: 210 81 84 701
ΑΦΜ: 094003954 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000258501000

Digitally signed by
NIKOLAOS NIKOLAOS
STATHAKIS STATHAKIS
Date: 2023.12.06
08:27:00 +02'00'