

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥΔΟΞΑΤΟΥ»**

(ποσού 31.241,30€ + 7.497,91 ΦΠΑ 24% = 38.739,21€)

Στο Δοξάτο σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Δήμου Δοξάτου, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Ο Δήμος Δοξάτου που εδρεύει στο Καλαμπάκι Δράμας (Νεροφράκτη και Καλαμπάκι, ΤΚ 66031) με ΑΦΜ: 997784913, ΔΟΥ: Δράμας), νόμιμα εκπροσωπούμενος για την υπογραφή του παρόντος από τον Δημήτριο Καραμπακάλη Δήμαρχο Δοξάτου καλούμενος εφεξής ως «Αναθέτων Φορέας» και

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Θεμ. Σοφούλη 88, Τ.Κ. 55131, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310 441690, email: info@mimel.gr) καλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», νόμιμα εκπροσωπούμενος από την κ. Παπασπυροπούλου Κωνσταντίνα

Παπασπυροπούλου Κωνσταντίνα: με ΑΦΜ 117469227 Δ.Ο.Υ. Δ Θεσσαλονίκης
Τζηρίνης Απόστολος με ΑΦΜ 047247012 Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών
Παλαιοχωρινός Παναγιώτης με ΑΦΜ 106463395 Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν
2. Την με αρ. πρωτ. 876/19-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4Ξ7ΛΒ-4ΦΞ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. με θέμα: Τροποποίηση της Πράξης «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5038121 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 74.274,85 € με ΦΠΑ)
3. Την υπ' αριθμ 165/2021 (ΑΔΑ: 92ΩΓΩ95-544) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
4. Την υπ' αριθμ 39/2022 απόφαση της ΟΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης της και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΕΔ9ΗΧΙΩ95-Η2Σ)
5. Τα τεύχη δημοπράτησης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ»
6. Την με αρ. πρωτ. 2506/2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010221092)
7. Τα πρακτικά Διαγωνισμού και τις προσφορές των διαγωνιζομένων.
8. Την υπ' αριθμ 87/2022 (ΑΔΑ: ΩΣΨΔΩ95-589) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό
9. Την υπ' αριθμ 114/2022 (ΑΔΑ:9ΤΧΒΩ95-ΠΗ8) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών)
10. Την υπ' αριθμ 209/2022 (ΑΔΑ: ΩΣ5ΚΩ95-ΠΧ5) απόφαση κατακύρωσης της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό

11. Την υπ' αριθμ 69/2023 (ΟΕΩΖ50Ω95-ΝΞΞ) απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Δοξάτου με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ», που σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά προσέφερε μέση έκπτωση 47% ήτοι ποσό 31.241,30€ (πλέον 7.497,91€ ΦΠΑ 24%) και την υπ' αριθμ 79615/2023 απόφαση ελέγχου νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
12. Την υπ' αριθμ 5374/2023 απόφαση Προέγκρισης του σχεδίου της παρούσης σύμβασης από τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΜ.Θ. 2014-2020
13. Την υπ' αριθ 2366/14-03-2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΥΚΙΩ95-ΔΑΨ) έγκρισης της πολυετούς δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 73.092,84€ για τα οικονομικά έτη 2022- 2023, βάρος των ΚΑ 63/7413.06 και 25/7413.06
14. Τις υπ' αριθμ. 123/2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΛΖΩ95_Ε7Ν) και 108/2023 (ΑΔΑ: ΨΔ97Ω95-Ν55) αποφάσεις ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 73.092,84 € κατανεμημένο ως εξής στον ΚΑ 63/7413.06 το ποσό των 58.945,84€ και 25/7413.06 το ποσό των 14.147,00€ για το έτος 2023

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στον δεύτερο των συμβαλλομένων Οικονομικό Φορέα «Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ» τη μελέτη με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ». Η Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής προσφοράς του (Α/Α 248995) και μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής 47,00% (σαράντα επτά τοις εκατό). Το ποσό της σύμβασης αναλύεται ως εξής:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1	Υδραυλική Μελέτη (Κατ. 13)	21.582,00	11.438,46
2	Περιβαλλοντική Μελέτη (Κατ. 27)	13.488,75	7.149,04
3	Μελέτη Η/Μ (Κατ. 9)	5.395,50	2.859,62
4	Οικονομική Μελέτη (Κατ.3)	3.597,00	1.906,41
5	Τοπογραφική μελέτη (Κατ. 16)	3.597,00	1.906,41
6	Υδρογεωλογική - γεωλογική μελέτη (Κατ. 20)	3.597,00	1.906,41
	ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ)	51.257,25	27.166,35
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15%	7.688,59	4.074,95
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΠΡΟ ΦΠΑ	58.945,84	31.241,30

	ΦΠΑ 24%	14.147,00	7.497,91
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	73.092,84	38.739,21

Η ίδια συμμετοχή της δαπάνης του ΦΠΑ ύψους 7.497,91 θα βαρύνει την πίστωση υπό Κ.Α. 25/7413.06 Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Δήμου Δοξάτου(ΣΑΤΑ 2017)
Η χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020 (Κωδ Ενάριθμου έργου 2019ΕΠ03110077) ύψους 31.241,30 θα βαρύνει την πίστωση υπό Κ.Α. 63/7413.06 - Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Δήμου Δοξάτου

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκπόνηση- σύνταξη της μελέτης του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης του Δήμου Ξάνθης βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (GR 12) καθώς και την εκπόνηση της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN.
2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΔΗΜΟΥ– ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
5. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 της Διακήρυξης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Το Συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Παραρτήματά του.
6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.
7. Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της προσφοράς του αναδόχου, ορίζεται σε **εκατόν τριάντα (130) ημερολογιακές ημέρες (καθαρός χρόνος) και διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 657952beec7923460a5cb641 στις 13/12/23 09:24

Οι τμηματικές προθεσμίες ορίζονται ως ακολούθως:

Α' Στάδιο: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 25 ημέρες (συνολικός 45)

Β' Στάδιο -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ –ΠΡΟΒΛΕΨΕΨΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ : καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 25 ημέρες (συνολικός 45)

Γ' Στάδιο – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.: καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 30 ημέρες (συνολικός 50)

Δ' Στάδιο - ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 25 ημέρες (συνολικός 45)

Ε' Στάδιο - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ –ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 25 ημέρες (συνολικός 45)

Για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 15.2 του άρθρου 15 της Διακήρυξης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος κατέθεσε τις ακόλουθες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης (κοινές υπέρ όλων των συμπραττόντων ή κοινοπρακτούντων γραφείων μελετών) συνολικού ποσού **δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών #2.947,29€#** που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

e-184991/09-08-2022 του ΤΜΕΔΕ ύψους **2.430,22€**

e-184992/09-08-2022 του ΤΜΕΔΕ ύψους **310,24€**

e-183653/24-07-2022 του ΤΜΕΔΕ ύψους **206,83€**

Η ανάδοχος εταιρεία, αφού έλαβε γνώση των πιο πάνω αναφερόμενων, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση της πιο πάνω σύμβασης εκπόνησης μελέτης, έναντι του συνολικού ποσού των **#38.739,21€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%**, σύμφωνα με τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίγραφα και τα τρία (3) από αυτά λαμβάνει η ανάδοχος εταιρεία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

<p>Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ</p>	<p>ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»</p>
----------------------------------	--

23SYMV013951153 2023-12-13



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονίας
Θράκης 2014-2020»



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ	Η ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
-------------------------------	--