



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ



ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Σάμη, 10/07/2024

Αρ. Πρωτ: 5252

ΣΥΜΒΑΣΗ

για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ»
στους κωδικούς 64.7323.01 και 64.7323.02 οικ. έτους 2024 και για ποσό
243.313,28 ευρώ με ΦΠΑ 24%
CPV: 45212200-8

Στη Σάμη σήμερα, την 10η του μηνός Ιουλίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Δήμου Σάμης, οι κάτωθι υπογράφοντες:

1. Ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ, Δήμαρχος Σάμης, ενεργών στην περίπτωση αυτή σαν νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Σάμης, με ΑΦΜ: 996937715 που θα αποκαλείται παρακάτω 'ΔΗΜΟΣ',

2. ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, στην οδό Αισώπου 15, με ΤΚ 12461, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Οικονομικού φορέα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ Ε.Ε» με δ.τ. «ΔΟΜΗ ΕΤΕ», με έδρα Αισώπου 15-Χαϊδάρη, ΤΚ 12461, με ΑΦΜ: 801925198 της ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ, με τηλέφωνο 6987952529 και email: karakitsiospan@gmail.com θα αποκαλείται παρακάτω «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ	
Κύριος του έργου:	Δήμος Σάμης
Φορέας κατασκευής:	Δήμος Σάμης/ Δημοτική Επιτροπή
Προϊσταμένη Αρχή:	Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σάμης/ Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σάμης
Διευθύνουσα Υπηρεσία:	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου Σάμης
Ανάδοχος:	«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΕΕ»

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου και για λογαριασμό του Δήμου Σάμης έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

3. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη δημοπράτηση του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
5. Την υπ' αριθμ. 2225/14-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) Πρόσκληση ΙV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. . 74277/8-11-2022 (ΑΔΑ: 61ΔΒ46ΜΤΛ6-6ΡΥ)
6. Την υπ' αριθμ. 30/21-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΒΣ46ΜΓ3Ι-ΒΤΔ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σάμης περί αποδοχής της πρόσκλησης και έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης
7. Την υπ' αριθμ. 31/21-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΜΟ46ΜΓ3Ι-Μ41) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σάμης περί έγκρισης της υπ' αριθμ. 1/2020 μελέτης με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης και αντισφαίρισης» εντός οικισμού Μεσοβουνίων
8. Την υπ' αριθμ. 32/21-02-2020 (ΑΔΑ: 9ΓΟΖ46ΜΓ3Ι-ΛΣΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σάμης περί έγκρισης της υπ' αριθμ. 2/2020 μελέτης με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου (5Χ5) εντός οικισμού Ζερβάτων
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 26822/06-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΔ346ΜΤΛ6-Τ6Β) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Ένταξη Πράξης του Δήμου Σάμης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»
10. Την υπ' αριθμ. 96/12-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΟΒ46ΜΓ3Ι-2ΓΙ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σάμης περί Αποδοχής ένταξης «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων»
11. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 42845/15-05-2023 (ΑΔΑ: 90ΧΡ46ΜΤΛ6-ΝΕΧ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 26822/06-04-2021 Απόφασης Ένταξης του Δήμου Σάμης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» ως προς τον τίτλο του Υποέργου 1 ως κάτωθι: «Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης»
12. Η υπ' αριθμ. 96/18-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΘΠΑ46ΜΓ3Ι-80Φ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σάμης περί Αποδοχής της τροποποίησης της υπ' αριθμ. 26822/06-04-2021 Απόφασης ένταξης του Δήμου Σάμης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» ως προς τον τίτλο του Υποέργου 1 ως κάτωθι: «Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης»
13. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 9818/23-11-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας περί ενημέρωσης των Αρχαιολογικών Υπηρεσιών (Εφορεία αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης και Υπηρεσία Νεωτέρων μνημείων) και του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Χωρικού σχεδιασμού Π.Ε. Κεφαλληνίας, ως προς την τροποποίηση τίτλου Υποέργου 1 ως κάτωθι: «Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης»
14. Την υπ' αριθμ. 7/27-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΡΥ046ΜΓ3Ι-ΔΥΝ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σάμης περί έγκρισης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023
15. Η υπ' αριθμ. 62/15-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΓ8Ι46ΜΓ3Ι-8ΤΒ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σάμης με θέμα «3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 Δ. Σάμης»
16. Η υπ' αριθμ. 139/06-12-2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΨΘ46ΜΓ3Ι-Ο3Ι) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σάμης με θέμα «13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 Δ. Σάμης»
17. Η υπ' αριθμ. 25/27-02-2024 (ΑΔΑ: Ψ5ΛΖ46ΜΓ3Ι-ΣΥΦ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σάμης με θέμα « Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δ. Σάμης»
18. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 10149/06-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013902422 2023-12-06) Εγκεκριμένο Πρωτογενές αίτημα για το εν θέματι έργο
19. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 10153/ 06-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΞΧΙ46ΜΓ3Ι-Ν9Ρ, ΑΔΑΜ: 23REQ013902494 2023-12-06) Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης για τον ΚΑ 64.7323.02 (Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου (Γήπεδο 5x5), προϋπολογισμού οικ. έτους 2023)

20. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1080/ 13-02-2024 (ΑΔΑ: 67I346ΜΓ3I-ΣΑΡ) Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης για τον ΚΑ 64.7323.02 οικ. έτους 2024
21. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 10212/07-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΛΦΚ46ΜΓ3I-ΑΨ5, ΑΔΑΜ: 23REQ013915393 2023-12-07) Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης για τον ΚΑ 64.7323.01 (Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης), προϋπολογισμού οικ. έτους 2023)
22. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2864/ 25-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΥ146ΜΓ3I-0ΑΟ) Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης για τον ΚΑ 64.7323.01 οικ. έτους 2024
23. Την με αρ. 69/2023 (ΑΔΑ: 6Φ2Π46ΜΓ3I-5ΤΟ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σάμης, περί συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπής Διαγωνισμού) για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
24. Την υπ' αρ. 224/08-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΡ746ΜΓ3I-76Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σάμης σχετικά με την έγκριση της υπ' αριθμ. 31/2023 μελέτης, των στοιχείων και όρων του διαγωνισμού, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής της δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό της δημόσιας σύμβασης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ» (ανοικτή διαδικασία)
25. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 10668/22-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC014047429 2023-12-23) Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας του εν λόγω έργου
26. Την υπ' αρ. 10668/22-12-2023 (ΑΔΑ: ΡΩΔΒ46ΜΓ3I-ZBM) περίληψη διακήρυξης του εν λόγω έργου.
27. Την σύγκλιση επιτροπής διαγωνισμού
28. Την διαδικασία που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
29. Το από 19-01-2024 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού, με το οποίο εισηγείται την απόρριψη ως απαράδεκτη της προσφοράς του προσφέροντα με την επωνυμία: «TERRAIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» καθώς παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής
30. Την υπ' αριθμ. 9/29-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΥΨΔ46ΜΓ3I-A2Ξ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σάμης περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου) για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με Κοινοποίηση απόφασης έγκρισης 1ου πρακτικού στο ΕΣΗΔΗΣ
31. Την από 31-01-2024 κοινοποίηση της Απόφασης έγκρισης 1^{ου} Πρακτικού σε όλους τους συμμετέχοντες μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ
32. Το από 14-02-2024 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα, με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΕΕ» με μέση έκπτωση προσφοράς 4,00 % ήτοι, προσφερόμενο ποσό: 196.220,39 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ' αριθμ.309983 προσφορά του
33. Τη υπ' αριθμ. 22/2024 (ΑΔΑ: 99Λ646ΜΓ3I-ΕΥΗ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
34. Την από 01-03-2024 κοινοποίηση της Απόφασης έγκρισης 2^{ου} Πρακτικού σε όλους τους συμμετέχοντες , εκτός από αυτούς που αποκλείστηκαν οριστικά, μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ
35. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1650/12-03-2024 Έγγραφο ειδοποίηση της Αναθέτουσας αρχής στον προσωρινό ανάδοχο για υποβολή δικαιολογητικών
36. Την από 12-03-2024 κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο για υποβολή δικαιολογητικών μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ
37. Το από 26-03-2024 3^ο Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών και με το οποίο εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΕΕ».
38. Την υπ' αριθμ. 52/2024 (ΑΔΑ:6ΓΛΒ46ΜΓ3I-9ΝΖ , ΑΔΑΜ: 24AWRD015013205 2024-06-27) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για έγκριση του 3^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΕΕ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση προσφοράς 4%, ήτοι, προσφερόμενο ποσό: 196.220,39 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

39. Την από 17-04-2024 κοινοποίηση της Απόφασης έγκρισης 3^{ου} Πρακτικού σε όλους τους συμμετέχοντες, εκτός από αυτούς που αποκλείστηκαν οριστικά, μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ
40. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 43463/03-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΨ8ΩΟΡΤΦ-Ρ93) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία βρέθηκε νόμιμη η υπ' αριθμ. 52/2024 σε (ΑΔΑ: 6ΓΛΒ46ΜΓ3Ι-9ΝΖ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής
41. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4740/27-06-2024 πρόσκληση της Αναθέτουσας αρχής προς τον ανάδοχο για υπογραφή σύμβασης, προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, δήλωσης της έδρας και ακριβούς διεύθυνσης του, δήλωση αντικλήτου και δήλωση αποδοχής ορισμού του ως αντίκλητο, καθώς και ότι δεν έχει εκδοθεί στο πρόσωπό του αναδόχου καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005
42. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 519/08-07-2024 Αίτηση του αναδόχου για Υποβολή δικαιολογητικών για υπογραφή σύμβασης
43. Την από 04-07-2024 Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί ορισμού αντικλήτου και την από 04-07-2024 υπεύθυνης δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του
44. Την από 04-07-2024 Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι δεν έχει εκδοθεί στο πρόσωπό του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005
45. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου
46. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 253.100,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 4,00% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

θα προβεί σε **σύμβαση** με τον ανωτέρω. Έτσι λοιπόν:

ΑΡΘΡΟ 1

Το αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στον οικισμό Ζερβάτων, Τ.Κ. Γριζάτων, Δ.Ε. Σάμης με συνολικές διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 19,00 m x 29,00 m. (μήκος x πλάτος) και η κατασκευή γηπέδων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης στην Τοπική Κοινότητα Μεσοβουνίων Δ.Ε. Ερίσου με συνολικές διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 19,00m. x 32,00m. (μήκος x πλάτος).

Το έργο εμπίπτει στην κατηγορία Οικοδομικών, Οδοποιίας & Η/Μ. Οι εργασίες που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος, θα αφορούν τις κάτωθι ομάδες εργασιών: α. Χωματουργικές εργασίες, β. Ασφαλτικά - Οδοστρωσία), γ. Σκυροδέματα - Οπλισμοί, δ. Μεταλλικές & ξύλινες κατασκευές, ε. Επιστρώσεις - Χρωματισμοί και στ. Η/Μ - Υδραυλικά.

Το ακριβές αντικείμενο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής του Έργου και στα λοιπά συμβατικά τεύχη

ΑΡΘΡΟ 2

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. Τους όρους και τα περιεχόμενα των εγγράφων της σύμβασης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης, δηλαδή:

- α) το συμφωνητικό
 - β) την διακήρυξη
 - γ) την Οικονομική προσφορά
 - δ) το Τιμολόγιο δημοπράτησης
 - ε) την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
 - στ) την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.)
 - ζ) την Τεχνική Περιγραφή
 - η) τον Προϋπολογισμό δημοπράτησης
 - θ) τις εγκεκριμένες μελέτες του έργου
 - ι) το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
2. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου

Οι ανωτέρω όροι δεσμεύουν απόλυτα και τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι για τις εργασίες που θα γίνουν θα ακολουθήσει πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη διαδικασία και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ανεξαρτήτως αν αναφέρονται στην παρούσα ή όχι, και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των δημοσίων Έργων, για την εκτέλεση του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση θα ισχύσουν οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από τον Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 3

Ως συνολική αξία συμφωνείται **το ποσό των 243.313,28 ευρώ με ΦΠΑ ή 196.220,39 ευρώ άνευ φπα 24%**. Το ανωτέρω ποσό προέκυψε από την προσφορά του οικονομικού φορέα ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	134.378,40 €
ΓΕ και ΟΕ 18%	24.188,11 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	158.566,51 €
Απρόβλεπτα 15%	23.784,98 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	182.351,49 €
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ και ΟΕ	6.800,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	189.151,49 €
ΓΕ και ΟΕ Απολογιστικών 18%	1.175,04 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	190.326,53 €
Αναθεώρηση τιμών	5.893,86 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	196.220,39 €
Δαπάνη Φ.Π.Α.	47.092,89 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	243.313,28 €

Στο πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο συμπεριλαμβάνεται το ποσό που αντιστοιχεί στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%), ο οποίος βαρύνει τις πιστώσεις του έργου και ανέρχεται στο ποσό των **47.092,89 ευρώ**. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατ' εφαρμογή του Ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης είναι **δώδεκα (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας χορηγείται μόνο για εξαιρετικούς λόγους κατόπιν αίτησης του αναδόχου και εισήγησης της επιβλέπουσας Υπηρεσίας με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων Ν. 4412/2016 και της σχετικής νομοθεσίας Δημοσίων έργων.

ΑΡΘΡΟ 5

Η δαπάνη του έργου προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του **έτους 2024 και στους κωδικούς 64.7323.01 και 64.7323.02** και έχουν εκδοθεί αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τα ποσά των κωδικών.

ΑΡΘΡΟ 6

Επίσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην **υποβολή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης άνευ φπα, ήτοι ύψους 10.205,65 ευρώ**. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του

Έργου, και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.

Επομένως, ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-205327	01/07/2024	ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	10.205,65 €

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε με την υπ' αριθμ. α/α V/192586/08.07.2024 Βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης.

ΑΡΘΡΟ 7

Τυχόν διαφορές μεταξύ Δήμου και αναδόχου επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις :

- Το Ν.4412/2016
- του νέου Ν.3463/2006 (Περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 209.
- Του Ν.4782/2021 περί δημοσίων συμβάσεων

ΑΡΘΡΟ 9

Τέλος, οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και το άρθρο 187 του Ν. 4412/16. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙV, της πράξης «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σάμης» συνολικού προϋπολογισμού 253.100,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Σάμης, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 26822/06-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΔ346ΜΤΛ6-Τ6Β) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε ως προς τον τίτλο του υποέργου σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 42845/15-05-2023 (ΑΔΑ: 90ΧΡ46ΜΤΛ6-ΝΞΧ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

Στοιχεία Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων: Σ.Α.Ε. 055 Κωδικός ΣΑΕ 2017ΣΕ05500010.

Το κείμενο της παρούσης συμβάσεως αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΕΕ»