



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΟΤΑ
 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 50
 Τ.Κ.: 190 15 ΩΡΩΠΟΣ
 ΑΦΜ: 997690908
 Πληρ. : κος Καρίνος Ζώης
 ΔΟΥΔ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 ΤΗΛ. Q 2295-3-20332
 e-mail Q ty@3034.syzefxis.gov.gr
 istosel;ida Q www.oropos.gov.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(της σύμβασης με ΑΔΑΜ: [25SYMV016234654](#)
 Ως προς την διάρκεια της ολικής προθεσμίας του έργου)

Ωρωπός, 31/01/2025
Αριθ. Πρωτ.: 2911

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ».

CPV: 45233142-6
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΖΩΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ του
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

i.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	263.059,46 €
ii.	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	47.350,70 €
iii.	ΣΥΝΟΛΟ (1)	310.410,16 €
iv.	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15%	46.561,52 €
v.	ΣΥΝΟΛΟ (2)	356.971,69 €
vi.	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	40.000,00 €
vii.	ΣΥΝΟΛΟ (3)	396.971,69 €
viii.	ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	7.200,00 €
ix.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	404.171,69 €
x.	Φ.Π.Α. 24%	97.001,21 €
xi.	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ)	501.172,90 €

Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ**» της με αριθμ. 05/2024 μελέτης που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωρωπού.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ωρωπού, σήμερα την 31^η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., οι παρακάτω υπογράφωντες:

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ο **ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ**, που εδρεύει στον Ωρωπό, επί της Λεωφόρου Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ.: 190 15, με Α.Φ.Μ.: 997690908 (Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Ωρωπού κο ΓΙΑΣΗΜΑΚΗ ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΟ, βάσει του άρθρου 58 παρ. στ' του Ν. 3852/2010 κατόπιν της υπ' αριθ. 347/2024 (ΑΔΑ: 95Ο3Ω0Π-Ψ6Σ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και με θέμα: Έγκριση Πρακτικού Ι και κατακύρωση διαγωνισμού για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ**» και αφετέρου

• Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, **ΖΩΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ**, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., που έχει έδρα στην οδό Πάρου 12, Τ.Κ. 17234 Δάφνη, με ΑΦΜ 051098521, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ.: 6932411236, e-mail: alekoszotos@gmail.gr, καλούμενος εφεξής ανάδοχος

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων Γεώργιος Απ. Γιασημάκης, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- Τον Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και των σχετικών νόμων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως το άρθρο 269 του Ν. 4412/2016,
- Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Τον Ν. 1642/1986 για τον ΦΠΑ (ΦΕΚ 25/τ.Α'/1986),
- Τον Ν. 2362/1995 Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 248/τ. Α'/1995) όπως έχει αντικατασταθεί από τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α'),
- Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α'/29-03-2015),
- Τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα υπόλοιπα τεύχη, τους όρους Δημοπράτησης της με αριθ.: 05/2024 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Δόμησης, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
- Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (καθώς και λοιπές διατάξεις, που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
- Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας),
- τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α'/26-03-2014): Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Α') και λοιπές ρυθμίσεις,
- τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α'/09-05-2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθρο 4, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών,
- τον Ν. 3861/ΦΕΚ 112 τ.Α'/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

- 1) Την υπ' αριθ. 7403/10-08-2021 (ΑΔΑ:65X846ΜΤΛΒ-4ΕΕ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δημοτικές Ενότητες Αφιδνών, Πολυδενδρίου, Μαλακάσας και Καπανδριτίου του Δήμου Ωρωπού για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών της καταστροφικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 05/08/2021.
- 2) Τις υπ' αριθμ. τις Α3534/07-08-2024 & Α3672/13-08-2024 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με τις οποίες δόθηκε παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 10/02/2025.
- 3) Την υπ' αριθμ. 61147/28-08-2024 (ΑΔΑ: ΨΙΞΒ46ΜΤΛ6-24Ξ) Απόφαση ένταξης της Πράξης στο ΤΠΑ ΥΠΕΣ 2021-2025 και την υπ' αριθμ. 260/2024 (ΑΔΑ:604ΚΩ0Π-ΚΘΑ) Απόφαση Δ.Ε. του Δήμου Ωρωπού περί αποδοχής χρηματοδότησης.
- 4) Την υπ' αριθμ. 05/2024 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Δόμησης, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και το υπ' αριθμ.09/2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ014641054) Πρωτογενές αίτημα.
- 5) Τις υπ' αριθμ. 803/2024 (ΑΔΑΜ:24REQ015613539, ΑΔΑ:6884Ω0Π-1ΟΑ), 804/2024 (ΑΔΑΜ:24REQ015614108, ΑΔΑ:686ΣΩ0Π-ΕΚ3), 157/2025 (ΑΔΑ: ΡΛΚΧΩ0Π-ΞΣΗ) & 297/2025 (ΑΔΑ:6114Ω0Π-ΟΕΛ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
- 6) Την υπ' αριθμ. 290/2024 (ΑΔΑ: ΡΩΙΨΩ0Π-ΝΡ7) Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου.

- 7) Την υπ' αριθμ. 24045/04-11-2024 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016) με το αποδεικτικό της κοινοποίησης.
- 8) Τους με αριθμ. Πρωτ. 24400/08-11-2024, 24402/08-11-2024, 24411/08-11-2024, 24413/08-11-2024 & 24414/08-11-2024 φακέλους υποβολής δικαιολογητικών των συμμετεχόντων
- 9) Το από 08/11/2024 Πρακτικό Ι της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
- 10) Την υπ' αριθμ. 347/2024 (ΑΔΑ: 95Ο3Ω0ΠΙ-Ψ6Σ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού Ι και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου.
- 11) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 25433/22-11-2024 κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 347/2024 Α.Δ.Ε., στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού και το αποδεικτικό κοινοποίησης.
- 12) Την με αριθ. πρωτ.: 26146/02-12-2024 βεβαίωση ότι δεν ασκήθηκαν και δεν εκκρεμούν ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά μέτρα, ή άλλο ένδικο μέσο κατά του κύρους της διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά της κατακύρωσης του διαγωνισμού, για το εν λόγω έργο.
- 13) Την υπ' αριθμ. 36/2024 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην υπηρεσία ΟΤΑ ΙV περί συμβατικού ελέγχου της σύμβασης του έργου
- 14) Το με αριθ. Πρωτ.: 1865/23-01-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Δόμησης, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ωρωπού με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης και την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου.
- 15) Τη με αριθ.: e-217965/ 28-01-2025 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου ποσού 22.191,76 € , που εξέδωσε το ΤΜΕΔΕ και η υπ' αριθμ. V/204042/30-01-2025 βεβαίωση εγκυρότητας της εν λόγω εγγυητικής επιστολής.
- 16) Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- 17) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του αναδόχου και ιδιαίτερα την οικονομική του προσφορά, η οποία αναλύεται ως εξής:

ΟΜΑΔΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (10,00 %) ΣΕ €
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	69.199,55 €
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	23.276,70 €
3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	161.669,61 €
4	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	8.913,60 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		263.059,46 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		47.350,70 €
ΣΥΝΟΛΟ (1)		310.410,16 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15%		46.561,52 €
ΣΥΝΟΛΟ (2)		356.971,69 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ		40.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ (3)		396.971,69 €
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%		7.200,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		404.171,69 €
Φ.Π.Α. 24%		97.001,21 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ)		501.172,90 €

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ**».

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, του Ν. 4412/2016, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά την υλοποίηση του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- 2) Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη μελέτη, και με τους όρους που περιγράφονται, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως σε αυτά καθώς και με τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές του Κυρίου του έργου.
- 3) Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων αναθεώρησης και ΦΠΑ, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρου εδαφίου (17) της παρούσας σύμβασης.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων **ΖΩΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ**, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α) Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ) Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ) Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξαιτίας αυτού του λόγου.
Ορίζονται ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του Δήμου Ωρωπού, εάν ο ανάδοχος υπερβεί εξ υπαιτιότητας του τη συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021.
- ε) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφάλειας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ, αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων. Επίσης, υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο, να καταρτίσει το σχετικό ΦΑΥ και το Μητρώο του έργου.
- στ) Ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση και εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθηκοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ) Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη μελέτη και την διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω κι αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4782/2021 η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 22.191,76 € (σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.).

Προσκομίστηκε η κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΚΔΟΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1.	e-217965	28-01-2025	ΤΜΕΔΕ	22.191,76 €

Το έργο έχει ενταχθεί με Κωδικό ΟΠΣ 5223911 στο ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 61147/28-8-2024 (ΑΔΑ:ΨΙΕΒ46ΜΤΛ6-24Ε) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για την πληρωμή του έργου, έχει εκδοθεί οι αριθμ. 297/2025 & 157/2025 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, σε βάρος των **Κ.Α. 64.7323.0003 & 30.7323.0093** του προϋπολογισμού του Δήμου Ωρωπού.

Η Ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στη μελέτη σε **δώδεκα (12) μήνες**. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου θα διαρκέσει **έντεκα (11) μήνες ήτοι έως 31/12/2025** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, **καθώς τότε λήγει και το πρόγραμμα χρηματοδότησης**.

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται από την Γ.Ε.Σ.Υ. και τις ισχύουσες Π.Τ.Π.

Η πληρωμή στην ανάδοχο εταιρεία γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεστεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών σύμφωνα, με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται, ότι γεννάται υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων από όλους τους αναδόχους που συνάπτουν δημόσια σύμβαση με λοιπές πλην Κεντρικής Διοίκησης αναθέτουσες αρχές (π.χ. Δήμους), με έναρξη την 01/06/2024, βάσει ΚΥΑ 52445ΕΞ2023/4-4-2023 (Β' 2385) η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44 Α/9-3-2019) & ν.4972/2022 (ΦΕΚ 181 Α/23-9-2022) όπως τροποποιήθηκε. Κατά την έκδοσή τους, θα πρέπει στα τιμολόγια να αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία του πίνακα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ		
1	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ ΜΑΗΤ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ	1007.E84913.0001
2	ΤΥΠΟΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ/ ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ	157/2025 ΑΑΥ/ ΑΔΑ:ΡΛΚΧΩ0Π-ΞΣΗ 297/2025 ΑΑΥ/ ΑΔΑ:6114Ω0Π-ΟΕΛ
3	CPV	45233142-6
4	ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

Ότι τροποποιήσεις, που θα απαιτηθούν στο έργο, θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4782/2021. Σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών με υπαιτιότητα του επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν. 4782/2021.

Παρατάσεις στην συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.

Εντός ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, η Ανάδοχος εταιρεία οφείλει να καταθέσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οργανόγραμμα του εργοταξίου σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4782/2021.

Εντός ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 τροποποιήθηκε με το άρθρο

64 του Ν. 4782/2021. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την Γ.Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες.

Ο Ανάδοχος και τα συνεργεία που εξαρτώνται από αυτόν υποχρεούνται να επιτρέπουν και να διευκολύνουν την ταυτόχρονη εκτέλεση κάθε άλλου έργου, στην περιοχή της εκτέλεσης των εργασιών τους.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των αστυνομικών διατάξεων, όσων αφορά την κυκλοφορία των εργατών και των μεταφορικών μέσων αυτού κυρίως τις ώρες της κοινής ησυχίας και όλες οι σχετικές με την τήρηση τους δαπάνες βαρύνουν αυτόν.

Επίσης, υποχρεούται να λαμβάνει τα ενδεικνύόμενα μέτρα για την αποφυγή ρυπάνσεως των πέριξ του έργου δρόμων κυκλοφορίας και του εργοταξίου και να προβαίνει σε περίπτωση ρυπάνσεως στον άμεσο καθαρισμό τους με δικές του δαπάνες. Να τοποθετεί τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες ασφαλείας. Ιδιαίτερα σε επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις, τοποθετούνται αυτόματα φωτεινά σήματα (FLASHLIGHTS) όπως προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να λαμβάνει όλα τα ισχύοντα από την εργατική νομοθεσία μέτρα την προστασία του προσωπικού του και ασφάλεια.

Μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Γ.Ε.Σ.Υ. και τις ισχύουσες διατάξεις.

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν.4782/2021.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων Ανάδοχος του έργου δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης και δηλώνει ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση του πιο πάνω έργου.

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών η έδρα της εταιρείας είναι η οδός Πάρου 12, Τ.Κ. 17234 Δάφνη, με ΑΦΜ 051098521, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ.: 6932411236, e-mail: alekoszotos@gmail.gr.

Αντίκλητος ορίστηκε η Ζώτου Αγγελική, κάτοικος Ωρωπού με διεύθυνση Συκάμινο Ωρωπού με Τ.Κ.19015, με ΑΦΜ 140599478, με τηλέφωνο επικοινωνίας 6988001239 και email: agelikizotou@hotmail.com, , η οποία με υπεύθυνη δήλωση αποδέχθηκε το διορισμό της.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε με αριθμό στο πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού και ο Ανάδοχος πήρε δύο (2) αντίγραφα εξ αυτών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ. ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ