



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ,
 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 Επάγγελμα: ΟΤΑ
 Δ/νση: Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50
 Τ.Κ.: 190 15 Ωρωπός
 ΑΦΜ: 997690908
 Πληρ.: κος Καρίνος Ζώης
 Τηλ.: 2295-3-20332
 e-mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr

Ωρωπός, 06/06/2025
 Αριθ. Πρωτ.: 12664

ΕΡΓΟ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
 ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ
 ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ
 ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ
 05/08/2021»

CPV: 45233142-6
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

i.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	35.574,00 €
ii.	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	6.403,32 €
iii.	ΣΥΝΟΛΟ (1)	41.977,32 €
iv.	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15%	6.296,60 €
v.	ΣΥΝΟΛΟ (2)	48.273,92 €
vi.	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	4.414,25 €
vii.	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	52.688,17 €
viii.	Φ.Π.Α. 24%	12.645,16 €
ix.	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ)	65.333,33 €

Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 05/08/2021» της με αριθμ. 19/2024 μελέτης που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωρωπού.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ωρωπού, σήμερα στις 06/06/2025 και ώρα 11:30 π.μ., οι παρακάτω υπογράφωντες:

- Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, που εδρεύει στον Ωρωπό, επί της Λεωφόρου Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ.: 190 15, με Α.Φ.Μ.: 997690908 & Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Ωρωπού κο ΓΙΑΣΗΜΑΚΗ ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΟ, βάσει του άρθρου 58 παρ. στ' του Ν. 3852/2010 και αφετέρου
- Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΑΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με έδρα την οδό Φειδίου 9, Τ.Κ.: 10678, Αθήνα και Α.Φ.Μ. 801683955 & ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, με τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103000757 / 6944750150, e-mail: info@filonsa.gr & tmatalas@hotmail.com καλούμενος εφεξής ανάδοχος.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων Γεώργιος Απ. Γιασημάκης, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- Τον Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και των σχετικών νόμων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως το άρθρο 269 του Ν. 4412/2016,

- Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Τον Ν. 1642/1986 για τον ΦΠΑ (ΦΕΚ 25/τ.Α'/1986),
- Τον Ν. 2362/1995 Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 248/τ. Α'/1995) όπως έχει αντικατασταθεί από τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α'),
- Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α'/29-03-2015),
- Τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα υπόλοιπα τεύχη, τους όρους Δημοπράτησης της με αριθ.: 19/2024 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Δόμησης, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
- Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (καθώς και λοιπές διατάξεις, που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
- Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας),
- τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α'/26-03-2014): Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Α') και λοιπές ρυθμίσεις,
- τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α'/09-05-2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθρο 4, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών,
- τον Ν. 3861/ΦΕΚ 112 τ.Α'/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

- 1) Το υπ' αριθμ. 84/05-12-2024 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 24REQ015916498)
- 2) Την με αριθμ. πρωτ. 10245/07-05-2025, Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωρωπού για τη διασφάλιση, της μη υπέρβασης του ορίου 10%, για απευθείας ανάθεση έργων.
- 3) Τις υπ' αριθ. πρωτ. 621/2025 (ΑΔΑΜ: 24REQ015919316, ΑΔΑ: 92ΗΥΩ0Π-ΑΔΜ), 182/2025 (ΑΔΑΜ: 24REQ015919470, ΑΔΑ: ΡΨΔΘΩ0Π-35Δ) & 470/2025 (ΑΔΑΜ: 24REQ015919470, ΑΔΑ: 9Ε0ΤΩ0Π-ΒΝΙ),
- 4) Την υπ' αριθμ. 223/09-05-2025 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 6Α1ΓΩ0Π-ΞΞ7) Απόφαση Δημάρχου, περί έγκρισης της μελέτης
- 5) Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 10540/09-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC016786985) πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς του έργου.
- 6) Την υπ' αριθμ. 255/2025 (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016876566, ΑΔΑ: ΨΜΛ3Ω0Π-ΑΡΛ) Απόφαση του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα: «ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
- 7) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 11560/23-05-2025 έγγραφο περί κοινοποίησης της υπ' αριθμ 255/2025 Απόφασης Δημάρχου στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού.
- 8) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 11771/27-05-2025 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης και προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
- 9) Τη με αριθ.: e-225173/30-05-2025 επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου ποσού 2.688,17 €, που εξέδωσε το ΤΜΕΔΕ.
- 10) Το με αριθ. V.210770/05-06-2025 έγγραφο περί εγκυρότητας της εν λόγω εγγυητικής επιστολής.
- 11) Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- 12) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του αναδόχου και ιδιαίτερα την οικονομική του προσφορά, την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, η οποία αναλύεται ως εξής:

i.	Α΄ ΟΜΑΔΑ (ΕΡΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ)	906,50 €
ii.	Β΄ ΟΜΑΔΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)	34.667,50 €
iii.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	35.574,00 €

iv.	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	6.403,32 €
v.	ΣΥΝΟΛΟ (1)	41.977,32 €
vi.	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15%	6.296,60 €
vii.	ΣΥΝΟΛΟ (2)	48.273,92 €
viii.	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	4.414,25 €
ix.	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	52.688,17 €
x.	Φ.Π.Α. 24%	12.645,16 €
xi.	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ)	65.333,33 €

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ** την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 05/08/2021**».

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 05/08/2021**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, του Ν. 4412/2016, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά την υλοποίηση του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο
- 2) Τα τεύχη του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη μελέτη, και με τους όρους που περιγράφονται, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως σε αυτά καθώς και με τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές του Κυρίου του έργου.
- 3) Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Τιμολόγιο προσφοράς και προϋπολογισμός προσφοράς) όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων και ΦΠΑ, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρου εδαφίου (12) της παρούσας σύμβασης.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΑΛΑΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «**ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α) Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ) Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ) Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξαιτίας αυτού του λόγου.

Ορίζονται ποινικές ρητρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του Δήμου Ωρωπού, εάν ο ανάδοχος υπερβεί εξ υπαιτιότητας του τη συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021.

- ε) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφάλειας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ, αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων. Επίσης, υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο, να καταρτίσει το σχετικό ΦΑΥ και το Μητρώο του έργου.
- στ) Ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση και εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθηκοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ) Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη μελέτη και την πρόσκληση και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών του διαγωνισμού και ότι πάντως, έστω κι αν υπάρχει κάποιος λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- Σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4782/2021 η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 2.688,17 € (σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.).

Προσκομίστηκε η κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΚΔΟΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1.	e-225173	30-05-2025	ΤΜΕΛΕ	2.688,17 €

Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από το ΥΠΕΣ ή άλλη πηγή χρηματοδότησης και από ιδίους πόρους.

Το ποσό της σύμβασης έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμού 2025 του Δήμου Ωρωπού και είναι εγγεγραμμένο στους Κ.Α.Ε. 30.7333.0007 και 64.7333.0014.

Η Ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στη μελέτη. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε ΕΝΝΕΑ (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται από την Γ.Ε.Σ.Υ. και τις ισχύουσες Π.Τ.Π.

Η πληρωμή στην ανάδοχο εταιρεία γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεστεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών σύμφωνα, με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 200 του Ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται, ότι γεννάται υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων από όλους τους αναδόχους που συνάπτουν δημόσια σύμβαση με λοιπές πλην Κεντρικής Διοίκησης αναθέτουσες αρχές (π.χ. Δήμους), με έναρξη την 01/06/2024, βάσει ΚΥΑ 52445ΕΞ2023/4-4-2023 (Β' 2385) η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44 Α/9-3-2019) & ν.4972/2022 (ΦΕΚ 181 Α/23-9-2022) όπως τροποποιήθηκε. Κατά την έκδοσή τους, θα πρέπει στα τιμολόγια να αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία του πίνακα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ		
1	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ ΜΑΑΗΤ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ	1007.E84913.0001
2	ΤΥΠΟΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ/ ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ	92ΗΥΩ0Π-ΑΔΜ / ΡΨΔΘΩ0Π-35Δ/ ΑΔΑ9Ε0ΤΩ0Π-ΒΝΙ
3	CPV	45233142-6
4	ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

Ότι τροποποιήσεις, που θα απαιτηθούν στο έργο, θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4782/2021. Σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών με υπαιτιότητα του

επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν. 4782/2021.

Παρατάσεις στην συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν. 4782/2021.

Εντός ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, η Ανάδοχος εταιρεία οφείλει να καταθέσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οργανόγραμμα του εργοταξίου σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4782/2021.

Εντός ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4782/2021. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την Γ.Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες.

Ο Ανάδοχος και τα συνεργεία που εξαρτώνται από αυτόν υποχρεούνται να επιτρέπουν και να διευκολύνουν την ταυτόχρονη εκτέλεση κάθε άλλου έργου, στην περιοχή της εκτέλεσης των εργασιών τους.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των αστυνομικών διατάξεων, όσων αφορά την κυκλοφορία των εργατών και των μεταφορικών μέσων αυτού κυρίως τις ώρες της κοινής ησυχίας και όλες οι σχετικές με την τήρηση τους δαπάνες βαρύνουν αυτόν.

Επίσης, υποχρεούται να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποφυγή ρυπάνσεως των πέριξ του έργου δρόμων κυκλοφορίας και του εργοταξίου και να προβαίνει σε περίπτωση ρυπάνσεως στον άμεσο καθαρισμό τους με δικές του δαπάνες. Να τοποθετεί τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες ασφαλείας. Ιδιαίτερα σε επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις, τοποθετούνται αυτόματα φωτεινά σήματα (FLASHLIGHTS) όπως προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να λαμβάνει όλα τα ισχύοντα από την εργατική νομοθεσία μέτρα την προστασία του προσωπικού του και ασφάλεια.

Μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Γ.Ε.Σ.Υ. και τις ισχύουσες διατάξεις.

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν.4782/2021.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων Ανάδοχος του έργου δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης και δηλώνει ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση του πιο πάνω έργου.

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών η έδρα της επιχείρησης του είναι: η οδός Φειδίου 09, Τ.Κ.:10678, Αθήνα, με τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103000757, e-mail: info@filonsa.gr

Αντίκλητος ορίστηκε με υπεύθυνη δήλωσή του, ο Αλεξανδρής Βασίλειος του Ματθαίου με Α.Δ.Τ. ΑΚ100494 και τηλέφωνο επικοινωνίας 6987403626.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε με αριθμό στο πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού και ο Ανάδοχος πήρε ένα (1) αντίγραφο εξ αυτών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠ. ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΑΛΑΣ