



258 YMV017151781 2025-07-04

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/νση: Σταθοπούλου & Π. Κεφάλαια 10,
Τ.Κ.: 22200, Μεγαλόπολη
Πληροφορίες: Άννα Σαφλαγιούρα
Τηλ: 2791360237
[e-mail: ty@megalopoli.gr](mailto:ty@megalopoli.gr)

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛ.: 19.928,02 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Δ.Ε.Η Α.Ε» (Κ.Α.Ε.: 30-
7333.024)

Αριθμ. πρωτ.: **10481/03-07-2025**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024»

Ποσό Σύμβασης : **15.589,31€** χωρίς ΦΠΑ

Ποσό Σύμβασης : **19.330,74 €** με ΦΠΑ 24%

Κωδικός CPV : **45233120-6 Έργα Οδοποιίας**

Στη Μεγαλόπολη σήμερα την **3η-07-2025**, ημέρα **Πέμπτη**, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

- 1) Ο Δήμος Μεγαλόπολης, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Μιχόπουλο, καλούμενος εφεξής «εργοδότης»,**
- 2) Ο Κος «Κωστόπουλος Παναγιώτης»,** ατομική εργοληπτική επιχείρηση (με λοιπά στοιχεία: Δ/νση: Περδικονέρι Αρκαδίας – ΤΚ: 22008 – Τρίπολη – Α.Φ.Μ.: 044063881, Δ.Ο.Υ.: Τρίπολης - Τηλ.: 2710237931), καλούμενη εφεξής «ανάδοχος» του έργου με τίτλο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024»**, συμφώνησαν κι αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την παραπάνω ιδιότητα και σύμφωνα με την παρ. 1(στ) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ως εκπρόσωπος του Δήμου Μεγαλόπολης και έχοντας υπ' όψη:

- Τη με αριθμό **99/2025** Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης, που έλαβε αρ. πρωτ. **7850/23-05-2025** του Δήμου Μεγαλόπολης.
- Το με αρ. **/ΔΛΚΜ/1351/08-04-2025** έγγραφο της ΔΕΗ, περί αποζημίωσης προς το Δήμου Μεγαλόπολης, που έλαβε αρ. πρωτ. **5268/09-04-2025** του Δήμου Μεγαλόπολης.
- Η με αριθμό **122/2025** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2025 και τη δημιουργία νέου ΚΑ Εσόδων, για την αποκατάσταση των υποδομών στις πληγείσες περιοχές, από την πυρκαγιά της 21^{ης}-06-2024 (ΑΔΑ: 9ΠΟΖΩΛ8-6ΡΓ).
- Την με αριθμό **478/7945/26-05-2025 (ΑΔΑ:9ΚΛΟΩΛ8-ΚΥΓ)** Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
- Η με αριθμό **174/2025** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαλόπολης, περί προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2γ και παρ. β του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021) λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση του έργου (ΑΔΑ: Ψ9ΦΙΩΛ8-ΧΩΗ).
- Το με αρ. πρωτ. **8794/06-06-2025** «Σχέδιο Πρόσκλησης συμμετοχής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάθεση του έργου με τον τίτλο του θέματος».
- Η από **11-06-2025** Προσφορά του εργολήπτη Παναγιώτη Δ. Κωστόπουλου, που έλαβε αρ. πρωτ. 9019/11-06-2025 του Δήμου Μεγαλόπολης, με ποσοστό έκπτωσης 2%.

8. Η από **13-06-2025** Πρόσκληση της εργολήπτριας «Κωνσταντίνης Φωτεινής», που έλαβε αρ. πρωτ. 9242/13-06-2025 του Δήμου Μεγαλόπολης, με ποσοστό έκπτωσης 1%.
9. Η με αρ. πρωτ. **9357/16-06-2025** Πρόσκληση του Δήμου Μεγαλόπολης, για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, προς τον μειοδότη.
10. Η από **18-06-2025** υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς από τον εργολήπτη Παναγιώτη Δ. Κωστόπουλο, με ποσοστό 3%, που έλαβε αρ. πρωτ. 9442/18-06-2025 του Δήμου Μεγαλόπολης.
11. Τη με αριθμό **207/2025** Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωσης της Σύμβασης (**ΑΔΑ: Ψ0ΔΗΩΛ8-7ΜΕ**).
12. Η με αρ. πρωτ. **10327/02-07-2025** Πρόσκληση του Δήμου Μεγαλόπολης, προς τον Ανάδοχο, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων «**Κωστόπουλο Παναγιώτη**» την κατασκευή του υπόψη έργου, με τους οικονομικούς όρους της ισχύουσας προσφοράς του και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης 19.330,74 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει σήμερα και κατά τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα:

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Ο κατά τα ανωτέρω ανάδοχος θα κατασκευάσει το έργο με βάση τα συμβατικά τεύχη των εγκεκριμένων μελετών, καθώς και τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Προθεσμίες – ποινικές ρήτρες

Από την ανάρτηση της παρούσας Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, αρχίζει η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών (συνολική προθεσμία). Η **συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου** ορίζεται σε **τρεις (3) μήνες**. Επισημαίνεται ότι μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες κατασκευής. Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει σήμερα.

Σε περίπτωση υπαίτιας από μέρος του αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση που παρέλθει η από το παραπάνω άρθρο οριζόμενη χρονική διάρκεια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 148 του Ν 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, περί έκπτωσης του αναδόχου.

Η παραβίαση των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών καθιστά υποχρεωτική την έκπτωση του αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 160 του Ν 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται, παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου.

Με την έκπτωση του αναδόχου προβλέπεται η κατάπτωση του συνόλου των εγγυητικών καλής εκτέλεσης της ειδικής ποινικής ρήτρας (άρθρο 148 του Ν 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα).

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Υποχρεώσεις αναδόχου

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) της μελέτης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωσή του από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να δέχεται και να διευκολύνει τους επιτόπιους ελέγχους τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Οικονομικό αντικείμενο

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης προκύπτει από την οικονομική προσφορά του αναδόχου. Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου είναι **15.589,31 € χωρίς ΦΠΑ** και αφορά στις εργασίες με εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα και αναθεώρηση. Το συνολικό ποσό της σύμβασης που είναι **19.330,74 €** και αφορά στο

25SYMN017151781 2025-07-04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ		
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 5244ΕΞ2023/4-4-2023 (Β' 2385) η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του αρθρ. 154 του ν. 4601/2019 (ΦΕΚ 44 Α/9-3-2019) και ν. 4972/2022 (ΦΕΚ 181 Α/23-9-2022) όπως τροποποιήθηκε.		
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/06/2024		
1	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ ΜΑΑΗΤ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	1007.Ε84004.0001
2	Α) ΤΥΠΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ Β) ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ	Α)3 (ΛΟΙΠΟΙ) Β) (ΑΔΑ: 9ΚΛΟΩΛ8-ΚΥΓ)
3	CPV	45233120-6 Έργα Οδοποιίας
4	ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η παρούσα σύμβαση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**», συμβατικού προϋπολογισμού **19.330,74 €** με ΦΠΑ 24%, συντάχθηκε για λογαριασμό του Δήμου Μεγαλόπολης που είναι ο κύριος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης

Ο Ανάδοχος

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ