

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αρ. Πρωτ 12395/04-07-2025

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

**«Αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα στον
Δήμο Αγίου Βασιλείου
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»**

Ποσού 94.838,64 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 117.599,91 € (με ΦΠΑ 24%)
(Δαπάνη εργασιών 69.888,46 € + Γ.Ε και Ο.Ε 12.579,92 € + απρόβλεπτα 12.370,26 € +
ΦΠΑ 24% 22.761,27 €)

Στο ΣΠΗΛΙ σήμερα **04/07/2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 10.00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα Σπηλίου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, μεταξύ των παρακάτω:

1. Ιωάννη Ταταράκη Δήμαρχο Αγ. Βασιλείου ενεργώντας με την ιδιότητα αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Αγ. Βασιλείου ΑΦΜ 997820848, ΔΟΥ Ρεθύμνου και
2. Χριστοδουλάκη Ευαγγελία, με έδρα το Ρέθυμνο, ενεργώντας με την ιδιότητα του αναδόχου, (οδός Δημοκρατίας, αριθμός 16, Ρέθυμνο Ταχ. Κωδ. 74100 Τηλ.: 2831053511, Φαξ: 2831053511, με Α.Φ.Μ.: 137460722 της Δ.Ο.Υ.: Ρεθύμνου και email: vaggelioc@gmail.com).
συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα:

A. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Δήμος Αγ. Βασιλείου έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- Την υπ' αριθμ. 174.1/25 απόφαση της Δ.Ε. για τον ορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου **«Αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Αγίου Βασιλείου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»**
- Την με αριθ. 174.1/25 απόφαση της Δ.Ε. για την έγκριση των όρων διενέργειας του διαγωνισμού.

είχε προκηρύξει Διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: **«Αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Αγίου Βασιλείου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»**

- Στο διαγωνισμό αυτό που έγινε στις 27/05/2025 μεταξύ των άλλων υπέβαλε προσφορά και ο δεύτερος συμβαλλόμενος η **Χριστοδουλάκη Ευαγγελία**.
- Μετά την παραλαβή, το άνοιγμα και τον έλεγχο των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού διαπιστώθηκε ότι η **Χριστοδουλάκη Ευαγγελία** προσέφερε το συνολικό ποσόν των **94.838,64 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 117.599,91 € (με ΦΠΑ 24%)** και κατόπιν αυτού, η παραπάνω εργοληπτική επιχείρηση πληρούσε τους όρους της Διακήρυξης και αναδείχθηκε τελευταίος μειοδότης του Διαγωνισμού.
- Με την υπ' αριθμό 209/25 Απόφαση της η Δημοτική Επιτροπή κατακύρωσε τον διαγωνισμό στην παραπάνω εργοληπτική επιχείρηση έναντι του ποσού **117.599,91 € (με ΦΠΑ 24%)**.

- Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 120.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών ΝΑ855 με ΚΑ 2025ΝΑ85500036.

B. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Για την παρούσα Σύμβαση και το έργο θα ισχύουν οι ακόλουθες βασικές έννοιες:

- Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Αγ. Βασιλείου
- Τελικός Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αγ. Βασιλείου
- Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Αγ. Βασιλείου
- Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και κατά περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγ. Βασιλείου.
- Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγ. Βασιλείου.
- Ανάδοχος είναι η **Χριστοδουλάκη Ευαγγελία**

Γ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

1. Σε εκτέλεσή της 209/25 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής ο πρώτος των Συμβαλλομένων, Δήμαρχος Αγ. Βασιλείου **Ταταράκης Ιωάννης**, με την ιδιότητά του αυτή και ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Αγ. Βασιλείου καλούμενος στο εξής χάριν συντομίας «**εργοδότης**» αναθέτει στη δεύτερη των Συμβαλλομένων **Χριστοδουλάκη Ευαγγελία** καλούμενη στο εξής «**ανάδοχο**» ή «**εργολήπτη**» και αυτή αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου: «**Αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Αγίου Βασιλείου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**» έναντι του συνολικού ποσού **117.599,91 €** (με ΦΠΑ 24%) στο οποίο περιλαμβάνονται η πρόβλεψη για ΓΕ και ΟΕ 12.575,92 €, για απρόβλεπτα 12.370,26 €, και ο ΦΠΑ 24% 22.761,27 €, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, κατά την προσφορά	82.468,38
Απρόβλεπτα	12.370,26
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	94.838,64
Δαπάνη ΦΠΑ (24%)	22.761,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	117.599,91

2. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο και η σειρά ισχύος αυτών αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης και είναι κατά σειρά ισχύος τα παρακάτω:

- Το παρόν συμφωνητικό.
- η με αρ. Πρωτ. 6678/13-05-2025 Περίληψη Πρόσκλησης όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ΑΔΑ: 6ΔΜ8Ω6Τ-ΚΣΞ.
- η Διακήρυξη
- το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
- ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,
- το τιμολόγιο δημοπράτησης,
- το τεύχος Τιμών Εφαρμογής
- η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
- η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων

- η τεχνική μελέτη,
- τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω
- Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
 - Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα Κατασκευής του έργου όπως αυτά τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
 - Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:
 - Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 - Οι Ευρωκώδικες.
 - Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
 - Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

Τα έγγραφα αυτά συνοδεύουν την παρούσα Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

3. Το ανωτέρω περιγραφέν έργο «Αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Αγίου Βασιλείου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» και λαμβάνοντας υπόψη και τα ανωτέρω θα εκτελεσθεί έναντι συνολικού ποσού **117.599,91 € (συμπεριλαμβάνεται στο ανωτέρω ποσό η πρόβλεψη για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ο ΦΠΑ 24%).**

4. Για την εξασφάλιση του Δήμου Αγ. Βασιλείου ο Ανάδοχος κατέθεσε:

Την υπ' αριθμόν **e-227167 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων, οκτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ (4.839,00 €)** που εκδόθηκε από το ΤΜΕΔΕ στις 30/06/2025.

5. Το έργο θα εκτελεσθεί σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες ήτοι 06 μήνες με έναρξη της προθεσμίας εκτέλεσης την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (συνολική προθεσμία).

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους της υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται από το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.

6. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με Ανακεφαλαιωτικούς Λογαριασμούς όπως προβλέπει ο Νόμος.

7. Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων (όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης) :

- - του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- - των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- - του ν. 4278/2014 (Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,

- - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*», όπως ισχύει
- - του ν. 4250/2014 «*Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις*» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «*Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο*»,
- - του ν. 4129/2013 (Α' 52) «*Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο*»,
- - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «*Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση*»,
- - του ν. 4013/2011 (Α' 204) «*Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...*» ,
- - του ν. 3861/2010 (Α' 112) «*Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις*»,
- - του ν. 3548/2007 (Α' 68) «*Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις*»,
- - του ν. 3469/2006 (Α' 131) «*Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις*»,
- - του ν. 2690/1999 (Α' 45) «*Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις*» όπως ισχύει ,
- - του π.δ 28/2015 (Α' 34) «*Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία*»,
- - της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «*Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων*»,
- - του π.δ 80/2016 «*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες*» (Α' 145).
- Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «*Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας*».
- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

8. Ανάμεσα στις βασικές υποχρεώσεις της Αναδόχου περιλαμβάνονται:

- α) Η πλήρης κατασκευή του έργου εντός έξι (06) μηνών.
- β) Η πλήρης αποπεράτωση και θέση σε καλή λειτουργία του έργου εντός έξι (06) μηνών.

9. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου μπορεί να τροποποιηθεί με την διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 132 και 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιημένα ισχύουν), καθώς και οι λοιπές ισχύουσες διατάξεις και εγκύκλιοι.
Οι νέες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν, διέπονται και αυτές από τις παραπάνω Διατάξεις.

10. Η διαχείριση των «**επί έλασσον**» **δαπανών** θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο **156** παρ. **4 Ν.4412/16**) και θα διέπεται ακριβώς από τα αναφερόμενα στο άρθρο **11** της αναλυτικής Διακήρυξης.

11. Η αναθεώρηση των τιμών θα γίνεται σύμφωνα με το Ν. 4412/16 όπως τυχόν τροποποιημένος ισχύει.

12. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση θα επιλύεται όπως προβλέπεται από το σύμφωνα με το Ν. 4412/16 όπως τυχόν τροποποιημένος ισχύει και τις λοιπές ισχύουσες Διατάξεις και Εγκυκλίου.

13. Τα δύο Μέρη αποδέχονται σαν ισχυρή την αλληλογραφία που θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται νόμιμα στις διευθύνσεις των συμβαλλομένων μερών ή στον αντίκλητο του Αναδόχου ή στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

14. Ο Ανάδοχος με το παρόν ορίζει:
Αντίκλητο την , κάτοικο (δ/νση:
.....), τηλέφωνο

15. Τα έξοδα δημοσίευσης της Προκήρυξης του Διαγωνισμού βαρύνουν τον Ανάδοχο, και θα καταβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 20 της Διακήρυξης.

Η παρούσα Σύμβαση βεβαιωθείσα συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, εκ των οποίων τα τρία κατατέθηκαν στα αρμόδια Γραφεία του Δήμου, ένα αντίγραφο έλαβε ο κύριος του έργου (Δήμος Αγ. Βασιλείου) και ένα παραδόθηκε στον Ανάδοχο, και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τους Συμβαλλόμενους και πρωτοκολλείται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

**ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**