



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ηράκλειο Αττ.22-7-2025  
 Αριθ. Πρωτ. : 14609

*«Μελέτη Εφαρμογής ΣΒΑΚ τμημάτων  
 βασικού οδικού δικτύου της Πόλης»*

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ : 29.979,90€ (μη  
 συπ/νου Φ.Π.Α 24%).**

### ΣΥΜΒΑΣΗ

Στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 22 Ιουλίου έτους 2025, Τρίτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Νικόλαο Μπάμπαλο, με έδρα στο Ηράκλειο Αττικής, Μ. Αντύπα & Στ. Καραγιώργη 2, με ΑΦΜ 090084629, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ο οποίος στην παρούσα θα αποκαλείται «Εργοδότης» και
2. Η εταιρία «**DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε.**», η οποία εκπροσωπείται από τον Χρυσόστομο Ριζομυλιώτη, με έδρα στο **ΜΑΡΟΥΣΙ, Λ. Κηφισίας 16 – Τ.Κ. 11525, με Α.Φ.Μ. : 997626289 και Δ.Ο.Υ. : ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**, που θα αποκαλείται στην παρούσα «Ανάδοχος»,

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>08/08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις εν ισχύ διατάξεις του Ν. 3316/2005 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
3. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87<sup>Α</sup>-07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Την από 16/5/2025 βεβαίωση της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών περί αδυναμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «**Μελέτη Εφαρμογής ΣΒΑΚ τμημάτων βασικού οδικού δικτύου της Πόλης**».
5. Την υπ' αριθ. 190/2025 (ΑΔΑ: ΨΚΓ1ΩΡ3-ΧΑ7) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης σκοπιμότητας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «**Μελέτη Εφαρμογής ΣΒΑΚ τμημάτων βασικού οδικού δικτύου της Πόλης**» προεκτιμώμενης αμοιβής **37.175,08€ συμπερ. του Φ.Π.Α 24%**.
6. Το υπ' αρ. πρωτ. 13317/1-7-2025 και με μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 25REQ017126942 Πρωτογενές Αίτημα με ημερομηνία ανάρτησης 1-7-2025 στον promitheus.gov.gr
7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον Κ.Α. 30-7412.001.
8. Την υπ' αριθ. 1358/7-7-2025 Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ Ρ0Ν7ΩΡ3- ΑΔΑΜ: 25REQ017178596) για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού **37.175,08€** σε βάρος του Κ.Α. 30-7412.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικών ετών 2025 και 2026 .

9. Την υπ' αριθ. 1984/07-07-2025 (ΑΔΑ ΨΜΖΦΩΡ3-ΥΜΒ) Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 13872/10-7-2025 Πρόσκληση του Δήμου μας προς τον «DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε» (ΑΔΑΜ: 25PROC017192699) και με ημερομηνία Ανάρτησης στο ΤΕΕ την 10<sup>η</sup>-07-2025.
11. Την υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την έκδοση της παρούσας.
12. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, την Προεκτίμηση Αμοιβής και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, της Δ/σης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης.
13. Την υπ' αριθ. πρωτ. 14203 προσφορά της εταιρίας «DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε.», που υποβλήθηκε στις 15/07/2025, με την οποία προσέφερε το ποσό των 29.979,90€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ποσού **37.175,08 €**.
14. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, τα οποία ζητήθηκαν με την υπ' αριθ. πρωτ. 13872/10-7-2025 Πρόσκληση του Δήμου, τα οποία ελέγχθηκαν και βρέθηκαν σωστά και πλήρη.
15. Τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β') περί υποχρέωσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τον ανάδοχο. Ο Κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, στο Μητρώο Αναθετούσων Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι 1007.E84604.0001.
16. Την υπ' αριθ. 2054/21-7-2025 (ΑΔΑ: 6Δ9ΘΩΡ3-6Υ4 και ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017253199) απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «**Μελέτη Εφαρμογής ΣΒΑΚ τμημάτων βασικού οδικού δικτύου της Πόλης**».
17. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :
  - Η παρούσα Σύμβαση,
  - Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,
  - Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.),
  - Η Τεχνική περιγραφή.
  - Το Τεύχος της Προεκτιμώμενης Αμοιβής

Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα :

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων «**Εργοδότης**» αναθέτει και ο δεύτερος των συμβαλλομένων «**Ανάδοχος**» αποδέχεται την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «**Μελέτη Εφαρμογής ΣΒΑΚ τμημάτων βασικού οδικού δικτύου της Πόλης**» και

## ΔΗΛΩΝΕΙ

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως, τον ανάδοχο της μελέτης, και ότι δεν δικαιούται να προσβάλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
2. Ότι ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης μελέτης, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και όπως

συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκπόνησης των μελετών Δημοσίων Έργων.

3. Ότι η προσφερθείσα οικονομική προσφορά της αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης και σε ότι αφορά το οικονομικό της σκέλος δεσμεύει αποκλειστικά τον Ανάδοχο της σύμβασης.
4. Ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως ορίζονται νόμιμα από τον Κύριο του Έργου.
5. Ότι ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη που προαναφέρθηκαν και ότι τυχόν παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της παρούσας σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις και δεν προκύπτει κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
6. Ότι όλα τα στελέχη του Αναδόχου θα είναι της αποδοχής της Υπηρεσίας.

#### **Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

1. Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η σύνταξη μελέτης με τίτλο «*Μελέτη Εφαρμογής ΣΒΑΚ τμημάτων βασικού οδικού δικτύου της Πόλης*» και αφορά συγκοινωνιακή μελέτη 2 ισόπεδων κυκλικών κόμβων, στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής, μελέτη οδοποιίας, καθώς και μελέτη σήμανσης των 2 ισόπεδων κυκλικών κόμβων.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της μελέτης ΣΒΑΚ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, πιο συγκεκριμένα στη διαμόρφωση της συλλεκτήριας οδού της Κουντουριώτου και Ελ. Βενιζέλου, προκύπτει η ανάγκη εκπόνησης συγκοινωνιακής μελέτης των παρακάτω 2 ισόπεδων κόμβων :

- Κυκλικός κόμβος Μ. Μερκούρη (διαχωρισμένης κυκλοφορίας) & Κουντουριώτου (διαχωρισμένης κυκλοφορίας)
- Κυκλικός κόμβος Κουντουριώτου (διαχωρισμένης κυκλοφορίας), οδού Νεότητας & κλάδου σύνδεσης με Λ. Ηρακλείου

#### **Άρθρο 2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ**

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου ορίζεται η 22<sup>η</sup> Ιουλίου 2025, ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης και υπογραφής του συμφωνητικού.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε **έξι (6) μήνες, ήτοι έως 21 Ιανουαρίου 2026.**

#### **Άρθρο 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ**

Ο εργοδότης θα συνδράμει τον μελετητή στην απόκτηση όλων των αναγκαίων για την εκπόνηση της Μελέτης στοιχείων.

#### **Άρθρο 4. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Η συνολική αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των : **29.979,90€** (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| • Κατηγορία 10 - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | <b>26.069,48 €</b> |
| • Απρόβλεπτα 15%                              | <b>3.910,42 €</b>  |

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, για την πληρωμή του, να υποβάλλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β').

Ο Κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι 1007.E84604.0001.

#### **Άρθρο 5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του **Κ.Α.: 30-7412.001** του προϋπολογισμού του Δήμου – Ίδιοι πόροι - και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

#### **Άρθρο 6. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Ο εργοδότης θα ορίσει με την υπογραφή της Σύμβασης επιβλέποντα μηχανικό των εργασιών των Μελετών.

Ο επιβλέπων μηχανικός θα συντάξει τα σχετικά πρωτόκολλα λήξης και παραλαβής των μελετών, θα ελέγχει την τήρηση των όρων της σύμβασης και θα επιβλέπει την εκπόνηση της μελέτης.

#### **Άρθρο 7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ**

Κάθε διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων κατά την εφαρμογή αυτής της σύμβασης επιλύεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 176 και 198 του Ν. 4412/16, ως ισχύει.

#### **Άρθρο 8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, σε τέσσερα (4) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα και λαμβάνει η μεν Υπηρεσία τρία (3), ο δε «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ένα (1) από τα υπογεγραμμένα αντίτυπα, και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό **14609/22-7-2025** στο πρωτόκολλο του Δήμου.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**  
**«DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ**  
**Ε.Π.Ε»**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΑΜΠΑΛΟΣ**