



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Τρίπολη, 05-09 - 2025

Αρ. Πρωτ.: 28149

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 34.205,25€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 42.415,00 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: «**ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΔΕ ΦΑΛΑΝΘΟΥ**», προϋπολογισμού μελέτης: **42.842,94€** με κωδικό **Κ.Α.Ε.: 30.7333.0011** του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Τρίπολης οικ. έτους **2025**.

Στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Τρίπολης, σήμερα την **05^η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:30**, στα Γραφεία του Δήμου Τρίπολης, (Α.Φ.Μ. 998037407– Δ.Ο.Υ. Τρίπολης Τηλ.: 2713 600401, E-mail:dimos@tripolis.gr), οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. Ο κ. Κωνσταντίνος Τζιούμης, Δήμαρχος Τρίπολης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Τρίπολης, αφενός και, κατόπιν της με αριθμό **454/2025** Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης (**ΑΔΑ:9ΓΕΘΩΗΡ-2Ν3**) περί καθορισμού των όρων της απευθείας ανάθεσης του έργου: «**ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΔΕ ΦΑΛΑΝΘΟΥ**», προϋπολογισμού ποσού **42.842,94€** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)" και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης, και αφ' ετέρου,

β. ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ, ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 4 – ΤΡΙΠΟΛΗ, ΑΦΜ:07442300, ΤΗΛ: 6978331981, email: k.vinatselas@yahoo.com, Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, όπου είναι εγγεγραμμένος στο ΜΕΕΠ με **Α.Μ. 21013**, για έργα κατηγορίας **ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ**, στο εξής καλούμενος «Ανάδοχος».

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Κωνσταντίνος Τζιούμης, Δήμαρχος Τρίπολης, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016), όπως ισχύει σήμερα.

1. Τον Ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους **2025**, όπου για το ανωτέρω έργο αναγράφεται πίστωση στον κωδικό Κ.Α.: **30.7333.0011**, πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου.
3. Την υπ' αριθμ. **114/2025** μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.

4. Την υπ' αριθ. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με **17455/10-06-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΑΥ 682/10-6-2025, (ΑΔΑ:90ΛΡΩΗΡ-5Φ5), ΑΔΑΜ: 25REQ016987369)**, και τη Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
5. Την υπ' αρ. **454/2025** Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης (**ΑΔΑ:9ΓΕΘΩΗΡ-2Ν3**) εγκρίθηκε η απευθείας του έργου με τίτλο: **«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΔΕ ΦΑΛΑΝΘΟΥ»**, ποσού **42.842,94€** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.
6. Την υπ' αριθμ πρωτ. **24621/05/08/2025** Πρόσκληση του Δήμου μας σε τρεις οικονομικούς φορείς (ΑΔΑΜ: **25PROC017348952**), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 Ν. 4412/16 όπως τροποπ. με τα άρθρα 50 και 53 Ν. 4782/21 (απευθείας ανάθεσης έργου άνω των 30.000 και μέχρι 60.000 ευρώ + ΦΠΑ).
7. Την με αριθ. Πρωτ. **26711/25/08/2025** απόφαση Δημάρχου Απευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου, με τα οποία υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε **ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ**, που προσέφερε μέση έκπτωση **1,00%**.
8. Το υπ' αρ. πρωτ. **26712/25/08/2025** έγγραφο του Δημάρχου Τρίπολης προς τον **ΒΙΝΑΤΣΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΕΔΕ** με Θέμα: "Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης για του παραπάνω έργου.
9. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Μελέτη του έργου.
10. Τον προϋπολογισμό μελέτης, που είναι **42.842,94€** μαζί με το Φ.Π.Α.. η δε, μέση έκπτωση του αναδόχου είναι **1,00%** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
11. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του αναδόχου και, ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών:	25.021,26€
Γ.Ε & Ο.Ε (18%):	4.503,83€
Άθροισμα 1:	29.525,09€
Απρόβλεπτα (15%):	4.428,76€
Άθροισμα 2:	33.953,85€
Αναθεώρηση	251,40€
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ:	34.205,25€
ΦΠΑ (24%):	8.209,26€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	42.414,51€

Τον προϋπολογισμό του Δήμου Τρίπολης, έτους 2024, όπου στο **Κ.Α.Ε.: 30.7333.0011**, είναι γραμμένη πίστωση ποσού **42.842,94€**.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, **ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ, ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 4 – ΤΡΙΠΟΛΗ, ΑΦΜ:07442300, ΤΗΛ: 6978331981, email: k.vinatselas@yahoo.com**, Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, καλούμενος εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΔΕ ΦΑΛΑΝΘΟΥ**».

Ο παραπάνω ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του ανωτέρου έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγώνλήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με

τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/ A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
	8122	29-08-2025	Ταμείο Παρακατ. & Δανείων	1.728,00

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής πρόσκλησης.

- Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ενενήντα (90) ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.
- Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 152 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα.
- Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη.

Η παρούσα συντάχθηκε σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα και αφού αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και πρωτοκολλήθηκε υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους. Ένα κράτησε ο πρώτος των συμβαλλομένων, δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα υπόλοιπα θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Ανάδοχο του έργου

**Για τον
Δήμο Τρίπολης
Ο Δήμαρχος**

ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ