



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ**

**Χρυσούπολη, 18/09/2025**  
**Αριθ. Πρωτ.: 15292**

**Σύμβαση για την**

**προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων υποδομών σε παραλίες του Δήμου Νέστου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας εμποδιζόμενων ατόμων» Ποσού 113.828,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 136.604,55€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (ΦΠΑ 24%: 17.408,52€ και ΦΠΑ 13%:5.368,03€)**

Στη Χρυσούπολη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο **Δήμος Νέστος** με ΑΦΜ 999198944, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του **Μιχαηλίδη Σάββα**, με έδρα οδός Πρεμετής, Τ.Κ. 64 200 Χρυσούπολη,
2. Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία **ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.** που εδρεύει στην οδό Αγ. Αναργύρων του Δήμου Δράμας, ΑΦΜ: **801317710**, ΔΟΥ Δράμας, Τ.Κ. 66133, νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον **ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Την 201/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ανάδειξης οριστικού αναδόχου η νομιμότητα της οποίας έγινε με το υπ αριθ. 72075/ 28-08-2025 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό.
3. Την 174/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 2 με αριθ. Πρωτ.11290/03-07-2025 και πρακτικό 3 με αριθ. Πρωτ.11291/03-07-2025  
Α.- Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση τεχνικών προσφορών  
Β.- Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην προμήθεια με τίτλο:« **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»** (Αριθμ. πρωτ. Περίληψη Διακήρυξης 9165/03-06-2025), η οποία έλαβε τον υπ' αριθ. 374243 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 25PROC016946767 (Διακήρυξη ΑΔΑΜ: 25PROC016946647)

ο Δήμαρχος Νέστου αποφάσισε την διενέργεια Δημόσιου Ανοιχτού διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε μέσω της ιστοσελίδας ΕΣΗΔΗΣ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών.

Η Δημοτική Επιτροπή με την 201/2025 απόφασή της, αφού έλαβε υπόψη τις κατατεθειμένες προσφορές, καθώς και την εισήγηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ανέθεσε στον δεύτερο των συμβαλλόμενων την: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»**

:

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης αποτελούν:

- Η μελέτη σκοπιμότητας πράξης: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ»**, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και εγκατάσταση μη μόνιμων υποδομών σε παραλίες του Δήμου Νέστου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας εμποδιζόμενων ατόμων.
- Η προσφορά του αναδόχου
- Η 201/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ανάδειξη οριστικού αναδόχου
- Τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά
- 

### **Άρθρο 1 - Αντικείμενο**

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων υποδομών σε παραλίες του Δήμου για βελτίωση της προσβασιμότητας εμποδιζόμενων ατόμων . Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η προμήθεια και η εγκατάσταση του παρακάτω προς προμήθεια εξοπλισμού ανά παραλία:

Αναλυτικότερα, προβλέπεται να τοποθετηθούν τα κάτωθι:

#### **ΠΑΡΑΛΙΑ 1 CPV 33196200-2**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΑΜΕΑ & ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ	τεμ.	1	38.805,00	38.805,00
ΠΑΚΕΤΟ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ	τεμ.	1	2.487,50	2.487,50

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ ΣΚΙΑΣΤΡΑ	τεμ.	1	2.487,50	2.487,50
ΞΥΛΙΝΟ ΝΤΟΥΖ	τεμ.	1	1.393,00	1.393,00
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΑΜΕΑ	τεμ.	1	4.676,50	4.676,50
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΕΣ	τεμ.	2	497,50	995,00
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ	τεμ.	1	49,75	49,75
ΠΑΤΩΜΑ τμ	τ.μ.	16	149,25	2.388,00
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 1,5μ ΠΛΑΤΟΣ	τ.μ.	36	149,25	5.373,00
ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	τεμ.	1	479,50	479,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>59.152,75</b>
<b>ΦΠΑ 13% (ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ 13%: 41.292,50)</b>				<b>5.368,03</b>
<b>ΦΠΑ 24% (ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ 24%: 17.860,25)</b>				<b>4.286,46</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>				<b>68.807,24</b>

**ΠΑΡΑΛΙΑ 2 CPV 33196200-2**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΥΜΑ ΝΕΦΩΣΗΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ	τεμ.	1	33.830,00	33.830,00
ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΜΕΑ	τεμ.	1	4.179,00	4.179,00
ΞΥΛΙΝΟ ΝΤΟΥΖ	τεμ.	1	1.393,00	1.393,00
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΑΜΕΑ	τεμ.	1	4.676,50	4.676,50
ΠΑΤΩΜΑ τμ	τ.μ.	16	149,25	2.388,00
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 1,5μ ΠΛΑΤΟΣ	τ.μ.	28	149,25	4.179,00
ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	τεμ.	1	497,50	497,50
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ ΣΚΙΑΣΤΡΑ	τεμ.	1	2.487,50	2.487,50
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΕΣ	τεμ.	2	497,50	995,00
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ	τεμ.	1	49,75	49,75
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>54.675,25</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>				<b>13.122,06</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>				<b>67.797,31</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>113.828,00</b>
<b>ΦΠΑ 13%</b>	<b>5.368,03</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>17.408,52</b>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>136.604,55</b>

Ο προμηθευτής του εξοπλισμού, οφείλει να χρησιμοποιήσει ειδικευμένα συνεργεία εγκατάστασης, που θα φέρει την πλήρη ευθύνη και θα διασφαλίζει τη καλή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού.

## **Άρθρο 2 - Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών**

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως **30/11/2025**, σύμφωνα με την διακήρυξη

2. Η παρούσα σύμβαση λήγει πριν την ημερομηνία της παραγράφου 1 όταν πληρούνται σωρευτικά τα εξής:

- a. έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση όλου του υπό προμήθεια εξοπλισμού
- b. έχουν παραδοθεί όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά
- c. προχώρησε η αρμόδια επιτροπή στην οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών.

3. Ο τόπος παράδοσης / εγκατάστασης του εξοπλισμού είναι παραλίες στην Αμμόγλωσσα Κεραμωτής του Δήμου ΝΕΣΤΟΥ.

## **Άρθρο 3 - Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής**

1. Η συνολική αμοιβή του αναδόχου ορίζεται στο ποσό των:

**113.828,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και**

**136.604,55 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%**

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την οριστική παραλαβή όλων των υλικών του άρθρου 1.

3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.

## **Άρθρο 4 - Χρηματοδότηση της σύμβασης**

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί η απαιτούμενη πίστωση σε βάρος του ΚΑ 15.7326.0013 του προϋπολογισμού 2025, επί της οποίας θα υπάρξει βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού.

Το έργο χρηματοδοτείται (Κωδικός ΗΠΔΕ:222/24.01.2024) του δικαιούχου «ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ», μέσω του υποέργου SUB6: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ5157146) της Δράσης 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση -NextGeneration EU.

**Άρθρο 5 - Υποχρεώσεις αναδόχου**

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

**Άρθρο 6 - Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις**

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων μπορεί να επιβληθούν ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

**Άρθρο 7 - Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

**Άρθρο 8 - Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης**

Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

**Άρθρο 9 - Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο**

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων της παρούσας σύμβασης, για το Χρόνο παράδοσης υλικών, την Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης να καταθέσει προσφυγή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια Καβάλας.

**Άρθρο 10 - Παραλαβή της προμήθειας - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών**

1. Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/16.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής της προμήθειας διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

α) Με μακροσκοπική εξέταση.

β) Με πρακτική δοκιμασία.

γ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο.

3. Συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:

α) να παραλάβει την προμήθεια,

β) να παραλάβει την προμήθεια με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

γ) να απορρίψει την προμήθεια.

4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει την προμήθεια με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν η προμήθεια είναι κατάλληλη ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση

υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.

Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει για άλλους περαιτέρω ελέγχους.

5. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4.

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

7. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.

8. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.

### **Άρθρο 11 - Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση**

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

### **Άρθρο 12 - Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης**

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ αριθ. 2234011132 / 09-09-2025 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EUROINS ΑΕ, ύψους 4.576,00 €, η οποία θα επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενο μετά τη λήξη της παρούσας και την οριστική παραλαβή όλων των παραγγελθέντων ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής.

### **Άρθρο 13 - Λύση της σύμβασης**

Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσας και του άρθρου 4.6 της διακήρυξης, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ**

SAVVAS MICHAELIDIS  
18/09/2025 14:57

**ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**VARVARA  
TSELEMPI**

Digitally signed by VARVARA  
TSELEMPI  
Date: 2025.09.18 14:43:05 +03'00'