



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ερέτρια, 24 / 09 / 2025

Αρ. πρωτ.: 11983

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού **289.548,90€** (με ΦΠΑ 24%) και **233.507,18€** (άνευ ΦΠΑ)

για την εκτέλεση των εργασιών του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2024»

Στην Ερέτρια σήμερα **24 Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Δήμου Ερέτριας, οι υπογράφοντες την παρούσα σύμβαση του έργου **«Αποκατάσταση οδών Δήμου Ερέτριας μετά από Θεομηνία 2024»** (εφεξής «το Έργο»), αφενός μεν:

α. ο Δήμαρχος Ερέτριας **Γουρνής Νικόλαος**, ενεργών για λογαριασμό του **Δήμου Ερέτριας** (έδρα Ερέτρια, Αρχαίου Θεάτρου 1, ΤΚ 34008, ΑΦΜ 997591328–ΔΟΥ Χαλκίδας, τηλ. 2229062207-64764, email: eretriad@otenet.gr), κυρίου του Έργου, εφεξής αποκαλούμενου **«ο Εργοδότης»**, αφετέρου δε:

β. η ανώνυμη τεχνική εταιρεία **“SICAP ΑΤΕ.”** ανάδοχος κατασκευής του Έργου, με έδρα τη Χαλκίδα Ευβοίας, Τ.Κ. 34132, ΑΦΜ: 997124634 Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Αρ. ΜΕΕΠ 19724, τηλ.: 2221055057, email: sicap@sabo.gr, εφεξής αποκαλούμενης **«ο Ανάδοχος»**,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

(1) 1α) Ο Εργοδότης δια του ως άνω εκπροσώπου του και έχων υπ' όψιν:

- Τις διατάξεις των **Νόμων: 4412/2016** Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών & υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ (Α' 147), όπως ισχύει σήμερα **1418/1984** Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Α' 23) και **2229/1994** Τροποποίηση & συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 κ.ά. διατάξεις (Α' 138)• **3463/2006** Κώδικας δήμων & κοινοτήτων (Α' 114)• **3548/2007** Καταχώρηση δημοσιεύσεων φορέων Δημοσίου στον νομαρχιακό & τοπικό Τύπο κ.ά. διατάξεις (Α' 68)• **3669/2008** Κύρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων—ΚΔΕ (Α' 116), άρθ. 20 (§4–5), 80–110 και 176 (§1α)• **3852/2010** Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης & αποκεντρωμένης διοίκησης—Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α' 87)• **3861/2010** Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο—Πρόγραμμα Διαύγεια κ.ά. διατάξεις (Α' 112)• **4013/2011** Σύσταση ΕΑΑΔΗΣΥ & ΚΗΜΔΗΣ (Α' 204)• **4129/2013** Κύρωση κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (Α' 52)• **4250/2014** Διοικητικές απλουστεύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων & Υπηρεσιών του δημοσίου τομέα—Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) κ.λπ. ρυθμίσεις (Α' 74), άρθ. 1 (§2)• **4270/2014** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης & εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό κ.ά. διατάξεις (Α' 143)•
- Την υπ' αρ. **14/2024** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για το Έργο, με όλα τα συνοδά τεύχη και σχέδια.
- Τη με αρ. 917/25-06-2024 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 9Λ8ΒΩΡ9-ΞΖΗ), με την οποία καταγράφηκαν οι ζημιές του Δήμου Ερέτριας που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά

φαινόμενα της 19ης Απριλίου 2024 στις υποδομές του Δήμου Ερέτριας.

- Την υπ' αρ. 85810/20-12-2024 (ΑΔΑ:ΡΟ1Υ46ΜΤΛ6-Χ67) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, ο Δήμος Ερέτριας εντάχθηκε στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5224628 και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και τη συλλογική απόφαση 2024ΝΑ85500012 (τίθεται σε ισχύ με την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό), με ποσό 300.000,00 ευρώ.
- Την υπ' αρ. **27/2025** ΑΔΣ (ΑΔΑ: Ψ95ΙΩΡ9-ΦΩΣ) περί έγκρισης 2^{ης} Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2025 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2025, Δήμου Ερέτριας,
- Το πρωτογενές αίτημα με αρ. πρωτ. 5402/02-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ016804522 2025-05-13), για την δημοπράτηση του έργου,
- Την υπ' αρ. **635** Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης και αιτήματος για την έκδοση ΑΑΥ για την υλοποίηση του έργου, με αρ. πρωτ. 5979/16-05-2025 (ΑΔΑ: Ψ580ΩΡ9-Ξ2Ο),
- Την με αρ. πρωτ. **5984/16-05-2025 ΑΑΥ : Α-470** (ΑΔΑ : 97ΥΥΩΡΠ-ΖΨ8 / ΑΔΑΜ: 25REQ016832423 2025-05-16) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2025.
- Την υπ' αρ. 249/2024 (ΑΔΑ : Ρ1Φ7ΩΡ-Μ5Ψ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ' αρ. 14/2024 μελέτης της Τ.Υ. Δ. Ερέτριας ,
- την με αριθ. 75/2025 (ΑΔΑ : 9ΔΗΖΩΡ9-7ΓΜ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021 για την ανάθεση του εν λόγω έργου
- Τη με αρ. πρωτ. 7036/11-06-2025 Πρόσκληση Δημάρχου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (ΑΔΑ: 65Λ9ΩΡ9-Γ1Χ, ΑΔΑΜ: 25PROC016987774 2025-06-11),
- Την υπ' αρ. 192/2025 (ΑΔΑ : 6ΝΓΤΩΡ9-ΜΛΧ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με έγκριση πρακτικού Ι Επιτροπής διαγωνισμού αναφορικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 214050 και κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση SICAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "SICAP ΑΤΕ.", με Α.Α. προσφοράς 344526 και μέση έκπτωση 3,50 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- Την υπ' αρ. πρωτ. 8890/18-07-2025 πρόσκληση του Δήμου Ερέτριας σχετικά με προσκόμιση δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου .
- Το από 22-07-2025 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ του οικονομικού φορέα , με το οποίο κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
- Η με αρ. πρωτ. 9144/23-07-2025 αίτηση του προσωρινού αναδόχου με την οποία υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
- Την υπ' αρ. 229/2025 (ΑΔΑ : 686ΒΩΡ9-1ΚΘ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με έγκριση πρακτικού ΙΙ Επιτροπής διαγωνισμού αναφορικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της
- ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 214050 για την ανάδειξη αναδόχου και κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση SICAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "SICAP ΑΤΕ.", με Α.Α. προσφοράς 344526 και μέση έκπτωση 3,50 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης
- Τη με αρ. πρωτ. 41148/29-08-2025 (ΑΔΑ: ΨΟ33ΟΡ10-ΟΗΒ) απόφαση Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας της υπ' αρ. 229/2025 ΑΔΕ.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 10841/01-09-2025 πρόσκληση του Δήμου Ερέτριας για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
- Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά καθώς και την υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε ο δεύτερος των συμβαλλομένων στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την οποία δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016.
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
- Τον προϋπολογισμό της μελέτης του Έργου, ύψους 241.935,48 ευρώ € (χωρίς ΦΠΑ 24%) και τη μέση έκπτωση (Εμ) της Αναδόχου, ύψους 3,50 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της Αναδόχου εταιρείας, που αναλύεται ως εξής (ποσά σε ευρώ):

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Δαπάνη εργασιών (Σ1) | 170.834,43 |
| Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% | 30.750,20 |
| Συνολική δαπάνη έργου (ΣΔΕ) | 201.584,63 |
| Απρόβλεπτα 15% | 30.237,69 |
| Σύνολο | 231.822,32 |
| Απολογιστικά χωρίς ΓΕ&ΟΕ | 1.000,00 |
| Σύνολο | 232.822,32 |
| Πρόβλεψη Αναθεώρησης | 684,86 |
| Σύνολο | 233.507,18 |
| Δαπάνη ΦΠΑ 24% | 56.041,72 |
| Εργολαβική σύμβαση | 289.548,90 |
| | |

- Τους όρους που τίθενται στα συμβατικά τεύχη , σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του Έργου, καθώς και όλων των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του Έργου που προβλέπονται από αυτή.
- Τη χρηματοδότηση του Έργου από πιστώσεις ΝΑ855, εγγεγραμμένο στον **Κ.Α.: 64-7323.002** του προϋπολογισμού του Δήμου.

α ν α θ έ τ τ ε ι

στον **Ανάδοχο** την εκτέλεση των εργασιών του Έργου .

Ο **Ανάδοχος** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του Έργου, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με:

- Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, Ν. 4070/2012, Ν. 1418/1984, Π.Δ. 334/2000 και Π.Δ. 609/1985, ως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την Πρόσκληση του έργου, καθώς επίσης τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, ως ισχύουν για το Έργο
- Τα τεύχη δημοπράτησης του Έργου, κατά τη σειρά ισχύος αυτών σύμφωνα με την Διακήρυξη , τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας, με τους όρους των οποίων ο Ανάδοχος πλήρως συμμορφώνεται, όπως και με τις κατά περίπτωση εντολές και οδηγίες που θα εκδώσει ο **Εργοδότης**
- Την από **25/06/2025** οικονομική προσφορά της Αναδόχου (προϋπολογισμός προσφοράς), ως εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας,
- Την υπ' αρ. **229/2025** απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ερέτριας κατακύρωσης του

αποτελέσματος του διαγωνισμού.

1β) Η εργοληπτική επιχείρηση SICAP ΑΤΕ., λαβών υπ' όψιν άπαντα τα ανωτέρω,

δηλώνει ότι:

- α. Η υπογραφή του στην παρούσα δεσμεύει την εξουσιοδοτούσα αυτόν, ανάδοχο με την ανώνυμη τεχνική εταιρεία "SICAP ΑΤΕ." και δεν δικαιούται να προσβάλει τους όρους της παρούσας και των συμβατικών τευχών.
- β. Ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ως ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη του Έργου, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις ανωτέρω μνημονευθείσες διατάξεις των Ν. 4412/2016, Ν. 1418/1984, Ν. 3669/2008, Ν. 4278/2014, Ν. 4270/2014, ως ισχύουν.
- γ. Ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει, κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και τα τεύχη δημοπράτησης και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ). Τυχόν παράλειψη ενημέρωσής της, με κάθε δυνατή πληροφορία, σχετικά με τους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη πλήρους συμμόρφωσής της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις ούτε προκύπτει υπέρ αυτής κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας, εξαιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ο Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών της, καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ο Ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, κατά την κατασκευή του έργου, για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος, όσον αφορά την τυχόν εκμετάλλευση πηγών λήψης υλικών και τη χρήση εγκεκριμένων χώρων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
- ζ. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι όλα τα συμφώνως προς την Πρόσκληση Δημάρχου απαιτούμενα στοιχεία που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και δεν ευρίσκονται σε αντίθεση με τους όρους των συμβατικών τευχών' σε περίπτωση δε τυχόν λάθους ή διάστασης αυτών, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική της φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(2) Για την καλή εκτέλεση του Έργου και πιστή εφαρμογή των όρων της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπό τα κάτωθι στοιχεία **εγγυητική επιστολή**, ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, η οποία καλύπτει τις προβλέψεις του σχετικού άρθρου της Πρόσκλησης και της οποίας η γνησιότητα πιστοποιήθηκε με την υπ' α/α **V-216962/18-09-2025** ηλεκτρονικά εκδοθείσα βεβαίωση του ΤΜΕΔΕ:

| α/α | Αριθμός | Ημερομηνία έκδοσης | Εγγυητής | Ποσόν (σε ευρώ) |
|-----|-----------------|--------------------|----------|-----------------|
| 1 | e-231590 | 10/09/2025 | ΤΜΕΔΕ | 12.097,00 € |

(3) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του Έργου ορίζεται σε **οκτώ (08) μήνες** από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πρόσκλησης Δημάρχου.

(4) Κατά τις κείμενες διατάξεις, η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας αποτελεί και ημερομηνία εγκατάστασης της Αναδόχου στο Έργο.

(5) Τα **υλικά** που ενσωματώνονται στο Έργο δέον να έχουν παραχθεί κατά τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη και δέον να προσκομίζονται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (δελτία αποστολής ενσωματούμενων υλικών, πιστοποιητικά ποιότητας προμηθευτών κλπ.), από τα οποία θα προκύπτει η προέλευση των υλικών, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητάς τους, σύμφωνα με την §1 του άρθ. 59 του Ν.3669/2008, ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4412/2016-άρθρο 158.

5α) Όταν στο Έργο ενσωματώνεται **ασφαλτόμιγμα**, θα γίνονται, με ευθύνη της Αναδόχου και σε όλες τις φάσεις κατασκευής, οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι από το εργαστήριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία όλα τα δελτία αποστολής του ασφαλτομίγματος, από τα οποία θα προκύπτει η ημερομηνία παραγωγής της ασφάλτου.

5β) Όταν στο Έργο ενσωματώνεται **σκυρόδεμα**, θα γίνονται, με ευθύνη της Αναδόχου και σε όλες τις φάσεις κατασκευής, οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι από πιστοποιημένο εργαστήριο και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία τα δελτία αποστολής του σκυροδέματος, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος των επιμετρήσεων.

5γ) Όταν στο Έργο ενσωματώνεται **θραυστό υλικό λατομείου**, θα γίνονται, με ευθύνη της Αναδόχου και σε όλες τις φάσεις κατασκευής, οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι από το εργαστήριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

5δ) Όταν στο Έργο ενσωματώνεται **σιδηρούς οπλισμός**, θα συντάσσεται με μέριμνα του Αναδόχου ο σχετικός πίνακας οπλισμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ακολούθως στις επιμετρήσεις.

5ε) Όταν στο Έργο ενσωματώνονται **σιδηρά κιγκλιδώματα, χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων** κλπ., αυτά θα επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα (kg) και θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα ζυγολόγια, προκειμένου να συνταχθεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ζύγισης.

(6) Στην περίπτωση των «επί έλασσον δαπανών», θα τηρούνται οι προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθ. 156 του Ν. 4412/2016) με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

6α) Δεν επιτρέπεται, με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

- να προκαλείται αλλαγή του **«βασικού σχεδίου»** της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- να καταργείται μια **ομάδα εργασιών** της αρχικής σύμβασης,
- να πληρώνονται **νέες εργασίες** που δεν υπάρχουν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του Έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν αποτελούσαν αντικείμενο του διαγωνισμού (π.χ. για μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες κ.ά.)

6β) Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής ομάδας εργασιών, **αλλά:**

- με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας ομάδας εργασιών έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα:
- με περιορισμό του συνόλου αθροιστικά όλων των μετακινήσεων από μια σε άλλη ομάδα εργασιών έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

6γ) Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται **μόνο μειώσεις** ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), **χωρίς να χρησιμοποιούνται** τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

(7) Οι **πληρωμές** θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του Έργου και τον Ν. 4412/2016. Σε κάθε λογαριασμό της Αναδόχου προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η προβλεπόμενη από τη σχετική νομοθεσία αναλυτική επιμέτρηση θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα σχέδια ή σκαριφήματα, προς διευκόλυνση του ελέγχου των επιμετρήσεων. Επίσης, σε κάθε λογαριασμό θα συνοποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της ως άνω παραγράφου 5, άλλως ο λογαριασμός θα θεωρείται ελλιπής.

(8) Ποινικές ρήτρες. Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 148 του ν.4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών

επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση προς το 4% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και για αριθμό ημερών ίσο με το 100% του χρόνου που μεσολαβεί από το πέρας της προηγούμενης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (ή από την υπογραφή της σύμβασης για την πρώτη εξ' αυτών) μέχρι το πέρας της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας στην οποία υπάρχει υπέρβαση.

Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση προς το 6% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και για αριθμό ημερών ίσο με το 100% του χρόνου που μεσολαβεί από το πέρας της προηγούμενης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας (ή από την υπογραφή της σύμβασης για την πρώτη εξ' αυτών) μέχρι το πέρας της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας στην οποία υπάρχει υπέρβαση.

Η ποινική ρήτρα για υπέρβαση των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών είναι ανέκκλητη.

Το σύνολο των ποινικών ρητρών για τις τμηματικές προθεσμίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του ποσού της σύμβασης.

- (9) Η Διευθύνουσα υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο κρίνει αναγκαίο, ακόμη και μετά την περάτωση των εργασιών.
- (10) Ο Ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, επί της οποίας υποχρεωτικά θα αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ο φορέας χρηματοδότησης του Έργου.
- (11) Η εργολαβία της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΝΑ855, εγγεγραμμένο στον Κ.Α.: 64-7323.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας και υπόκειται σε όλες τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ., σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών τευχών. Επιπλέον των τιμών του τιμολογίου, θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (ΓΕ & ΟΕ) ποσοστό 18%.
- (12) Στην παρούσα επισυνάπτονται αναπόσπαστα τα εξής συμβατικά στοιχεία: Η πρόσκληση, η οικονομική προσφορά, το τιμολόγιο μελέτης, η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η τεχνική περιγραφή, ο προϋπολογισμός μελέτης, και οι γενικοί όροι της μελέτης.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων δύο (2) παρέλαβε ο Ανάδοχος, ένα (1) παρέλαβε η Διευθύνουσα Υπηρεσία για τον ορισμό επίβλεψης και τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Ο ι σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ι

Για τον Δήμο Ερέτριας

Για την ανάδοχο εταιρεία
SICAP ATE

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΡΝΗΣ
Δήμαρχος Ερέτριας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος)