



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά Έργα Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ανοικτού Θεάτρου στη θέση Ζωιτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσήνιδος του Δήμου Πατρέων»

Πάτρα : 25 /09/2025
Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 325.768,34 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 403.952,74 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου : «Συμπληρωματικά έργα Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ανοικτού Θεάτρου στη θέση Ζωιτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσήνιδος Δήμου Πατρέων» προϋπολογισμού μελέτης: 420.784,11 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), εναριθμού έργου 2017ΣΕ08210000, Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011038467 της Σ.Α. 082/1.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014 - 2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη

CPV: 45212300-9, 45316100-6, 45236110-4, 45212322-9

Στην Πάτρα σήμερα, την 25^η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2025, ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία του Δήμου Πατρέων, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 997992450, Δ.Ο.Υ.: ΠΑΤΡΩΝ, Τηλ.: 2613602270, email: arxitectonikouergou@gmail.com) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Κώστας Πελετίδης**, Δήμαρχος Πατρέων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά του άρθρου 2 (1) του Ν.4412/2016 αφενός και κατόπιν της Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με αριθμό **941/2025** περί κατακύρωσης της σύμβασης κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
- β. Ο Βασίλης Βλασταράς του Ανδρέα**, κάτοικος Πάτρας, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα «**Β. Βλασταράς ΑΤΕ**» με έδρα την Πάτρα, (Αθ. Διάκου 29Α, Ταχ. Κωδ.: 26224, τηλ.: 2610 271574, E-mail: info@vlastarasate.gr), με Α.Φ.Μ. (Εταιρείας): 999781691 της Δ.Ο.Υ.: Πατρών, με αριθμό ΜΕΕΠ: 17811/30.05.2025

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ) όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021, (Α' 36).



2. Την (αρχική) μελέτη με αριθμ. **82/2018** και τίτλο «**Συμπληρωματικά Έργα Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ανοικτού Θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσήτιδος του Δήμου Πατρέων**» που θεωρήθηκε από την Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνόδευαν
3. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. **4271/16-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΘΘΘ7Λ6-ΞΘΙ)** του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας .
4. Τη **Σ.Α. 082/1** και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου **2017ΣΕ08210000**.
5. Την απόφαση με αρ. πρωτ. **1394/1-4-2020** της ΕΥΔΕΠ Δυτικής Ελλάδος, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
6. Την αρ. πρωτ. 29445/23.06.2021 σύμβαση κατασκευής έργου, μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ και της ΑΝΑΞ ΙΚΕ
7. Την αρ. πρωτ. 83194/13-11-2024 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η διάλυση της παραπάνω σύμβασης του έργου, κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναδόχου εταιρείας λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας την 23/10/2022, σύμφωνα με τα άρθρα 147, παρ. 7 και 161, παρ. 2δ του Ν.4412/2016. Βάσει της παρ. 8 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016 η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών
8. Την επικαιροποιημένη μελέτη με αριθμ. **82/2018** και τίτλο «**Συμπληρωματικά Έργα Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ανοικτού Θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσήτιδος του Δήμου Πατρέων**» που θεωρήθηκε από την Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ μαζί με όλα τα νέα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν και τη με αριθμ. πρωτ. 909/02.09.2025 εγκριτική της απόφαση
9. Τη με αριθμ. πρωτ. **2202/14.05.2025 (ΑΔΑ: ΨΞ007Λ6-ΔΓΦ)** απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του Προγράμματος Δυτική Ελλάδα για την 2^η τροποποίηση της με αριθμ πρωτ. 4271/16.10.2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «**Συμπληρωματικά Έργα Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ανοικτού Θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσήτιδος του Δήμου Πατρέων**» στο Μέτρο 19 του Π.Α.Α. 2014-2020.
10. Την με αριθμό πρωτ.: 3841/28.08.2025 απόφαση του αρμοδίου οργάνου: ΕΥΔ Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας, με την οποία δόθηκε η προέγκριση της συνέχισης και ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ .
11. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 909/02.09.2025 (ΑΔΑ: ΨΑΙΚΩΞΙ-6ΔΗ) της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων περί έγκρισης της Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 160 παρ.13, 26 παρ. 6, 32^Α και άρθρο 32 παρ. 2, περ. γ' του Ν. 4412/2016) και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος .
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 110256/02.09.2025 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα παραπάνω, η οποία απεστάλη για υποβολή οικονομικής προσφοράς στους κάτωθι οικονομικούς φορείς:
 1. **Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ**
 2. **Γ.Δ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.**
 3. **ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**



13. Την με αριθμ. πρωτ. 111253/04.09.2025 κατάθεση οικονομικής προσφοράς και διακαιολογητικών του Οικονομικού φορέα **Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ**
14. Την με αριθμ. πρωτ. 112391/09.09.2025 κατάθεση οικονομικής προσφοράς και διακαιολογητικών του Οικονομικού φορέα **Γ.Δ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.**
15. Την με αριθμ. πρωτ. 111753/05.09.2025 κατάθεση οικονομικής προσφοράς και διακαιολογητικών του Οικονομικού φορέα **ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**
16. Το από 10.09.2025 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (σε ένα στάδιο) με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στο μειοδότη: **«Β. Βλασταράς ΑΤΕ»** που προσέφερε μέση έκπτωση 4 %.
17. Τη με αριθμ. 941/12.09.2025 (ΑΔΑ: 92ΛΓΩΞΙ-0ΩΣ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: **«Β. Βλασταράς ΑΤΕ»** ως αναδόχου με μέση έκπτωση 4 % που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 325.768,34 € χωρίς ΦΠΑ (403.952,74 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
18. Τη με αριθμ. πρωτ. 114605/15.09.2025 Κοινοποίηση της αριθμ. 941/12.09.2025 (ΑΔΑ: 92ΛΓΩΞΙ-0ΩΣ) απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων περί κατακύρωσης του εν λόγω έργου στους συμμετέχοντες στη διαδικασία οικονομικούς φορείς
19. Στην από 15.09.2025 Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα **Γ.Δ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.** με την οποία δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει προδικαστική προσφυγή ή ένσταση κατά του αποτελέσματος
20. Στην από 15.09.2025 Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα **ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ** με την οποία δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει προδικαστική προσφυγή ή ένσταση κατά του αποτελέσματος
21. Τη με αριθμ. πρωτ. 116782/19.09.2025 πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα: **Β. Βλασταράς ΑΤΕ** για υποβολή Υ.Δ. περί οψιγενών μεταβολών.
22. Την από 19.09.2025 ΥΔ του οικονομικού φορέα: **Β. Βλασταράς ΑΤΕ** στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 116639/18.09.2025 κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα: **Β. Βλασταράς ΑΤΕ** και την πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού η οποία απεστάλη 19.09.2025.
24. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 909/02.09.2025 (ΑΔΑ: ΨΑΙΚΩΞΙ-6ΔΗ) της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
25. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στην Πρόσκληση του έργου.
26. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι **420.784,11 ΕΥΡΩ** μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι **4%** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
27. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του Οικονομικού φορέα **«Β. Βλασταράς ΑΤΕ»** και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:



Δαπάνη εργασιών	221.137,69 €
ΓΕ και ΟΕ 18%	39.804,78 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	260.942,47 €
Απρόβλεπτα 15%	39.141,37 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	300.083,84 €
Αναθεώρηση τιμών	25.684,50 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	325.768,34 €
Δαπάνη Φ.Π.Α. (24%)	78.184,40 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	403.952,74 €

28. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Πρόσκλησης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Πρόσκλησης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
29. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων τρέχοντος έτους 2025 όπου στον Κ.Α. 64-7336.00002 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 477.477,48 ΕΥΡΩ η οποία προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1 (ποσό 355.240,99 €) και ίδιους Πόρους (ποσό 122.236,49 €).

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εταιρεία «**Β. Βλασταράς ΑΤΕ**», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**Συμπληρωματικά Έργα Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ανοικτού Θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσήτιδος του Δήμου Πατρέων**».

Η παραπάνω Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «**Συμπληρωματικά Έργα Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ανοικτού Θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσήτιδος του Δήμου Πατρέων**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 941/12.09.2025 (ΑΔΑ: 92ΛΓΩΞΙ-0ΩΣ) της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων



(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Βασίλης Βλασταράς** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου ΕΤΑΙΡΕΙΑ «**Β. Βλασταράς ΑΤΕ**» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του **N.4412/2016**, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να προσκομίσει τις απαιτούμενες άδειες/εγκρίσεις κ.λ.π. σχετικές με τα «Απόβλητα Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων – Α.Ε.Κ.Κ.».
- η. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.



(3) Ακολουθώς ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, ίση με το 5% επί της αξίας της σύμβασης του έργου (άνευ ΦΠΑ) και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-232495	24.09.2025	ΤΜΕΔΕ	16.967,10
ΣΥΝΟΛΟ				16.967,10

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε έπειτα από επικοινωνία με το Τμήμα Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης ΕΕ και Εκκαθάρισης Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών του ΤΜΕΔΕ και χορηγήθηκε η με α/α V/217320/24.09.2025 Βεβαίωση Εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Πρόσκλησης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί έως τις **30.09.2025** (ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.
- (5) Την από 19/09/2025 δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου του, της κας Μπογιακή Ερασμίας του Αποστόλου καθώς και την από 19/09/2025 δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού της.
- (6) Το υπ' αριθμ. Σ14/20014106 Συμβόλαιο Ασφαλιστικής Κάλυψης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Μηχανικών και Αστικής Ευθύνης Έργου, της Allianz, το οποίο ισχύει από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
- (7) Την από 03.09.2025 Σύμβαση Συνεργασίας για το «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ» της εταιρείας με επωνυμία ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων) ως «ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ», με την εταιρεία «**Β. Βλασταράς ΑΤΕ**» ως «Διαχειριστής ΑΕΚΚ».
- (8) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (25/09/2025), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (9) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν.4412/16 και τα οριζόμενα στην εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την διαδικασία πληρωμής των έργων που είναι ενταγμένα στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020.
- (10) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑ 082/1 και Ίδιους Πόρους και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (11) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται



- ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του **Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)**.
- (12) Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν. 3861/2010 (Α' 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ).
- (13) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη.
- (14) Για κάθε διαφορά ή οποία θα προκύψει εκ των όρων της παρούσας σύμβασης αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Πατρών.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δύο (2) κοινοποιούνται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία (Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου- Η/Μ) του Δήμου Πατρέων, ένα (1) αποστέλλεται στην **ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.** με κοινοποίηση στην **ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας**, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πάτρα , 25. 09. 2025

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
«Β. Βλασταράς ΑΤΕ»
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

Βασίλης Βλασταράς