



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 60802/07-10-2025**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

μεταξύ

του **ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ**

και

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΔΙΑΛΕΤΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. **«ΔΙΑΛΕΤΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ»**

για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:

**«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ'ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ
 Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
 Τηλ.: 213 2038 140

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΥΠΕΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 Κ.Α.: 69.7311.001**

CPV: 45214210-5 (Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)
45214200-2 (Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια)

NUTS EL 301

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ποσού: 1.230.595,07 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Στο Δημοτικό κατάστημα Αμαρουσίου, σήμερα στις **07/10/2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

- 1 Ο **Δήμος Αμαρουσίου Αττικής** που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδ. Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ. Μόσχα (**Α.Φ.Μ. 090312495 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**), νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Επαμεινώνδα Αλεξ. Γαρδέλη δυνάμει της υπ' αριθμ. 215/2025 απόφασης του Δημάρχου Αμαρουσίου, καλούμενος εφεξής **«Κύριος του Έργου»**
- 2 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«DIALETI ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με δ.τ. **«DIALETI ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ»**, με έδρα στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ, επί της οδού Μέτwnος αρ. 78, Τ.Κ. 15561, τηλ. 210 6544730, (Α.Φ.Μ. 999574143 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κο. Γεώργιο Διαλέτη, καλούμενος εφεξής **«Ανάδοχος»**

Έχοντας υπόψη:

1) Το ν. 4412/2016 «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147) ως τροποποιήθηκε και ισχύει, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «*Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων*» (ΚΔΕ) όπως μεταβατικά ισχύουν, όπως και κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμφωνα και με τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού.

- 2)** Την μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ'ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» δωρεά της εταιρείας «Μηχανικοί Μελετών και Εφαρμογών Α.Ε.» για τις αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες και της εταιρείας «INSPIRETECH Τεχνική εταιρεία μελετών Η/Μ και ενεργειακών έργων ΣΤ. ΒΕΝΙΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε» που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 235/2020 απόφαση του (ΔΣ) του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΔΑ: ΨΝΕΔΩΨ6-ΙΚ5).
- 3)** Την υπ' αριθμ. πρωτ. 19271/14-10-2025 απόφαση Ένταξης ΥΠΕΣ με ΑΔΑ: ΨΔ3846ΜΤΛ6-ΙΓ8.
- 4)** Την υπ' αριθμ. 319/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου, περί Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος, οικονομικού έτους 2025 (ΑΔΑ:9Σ4ΡΩΨ9-2ΧΛ), την υπ' αριθμ. 340/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2025 (ΑΔΑ: ΨΖ75ΩΨ9-ΩΙΞ) και τις υπ' αριθμ. 59/2025 και 60/2025 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου, περί Α' Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, οικονομικού έτους 2025 (ΑΔΑ: 97Ξ7ΩΨ9-ΩΔΣ) και 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 (ΑΔΑ: Ρ4ΦΤΩΨ9-74Φ).
- 5)** Την με αριθμ. πρωτ. 12875/28-02-2025 Δήμου Αμαρουσίου απόφαση για την πολυετή ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης (με ποσό 1.424.807,70 για το οικονομικό έτος 2025) και με αρ. Α.Α.Υ. 471 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/σης Οικονομικής Διαχείρισης.
- 6)** Την υπ' αριθμ. 139/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΔΑ: Ψ49ΗΩΨ9-ΠΗΑ) περί σύνταξης των όρων διακήρυξης, και τη με α.π. 17405/20-03-2025 διακήρυξη η οποία έλαβε στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ 25PROC016513825 2025-03-21.
- 7)** Την υπ' αριθμ. πρωτ. 36524/16-06-2025 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου για την έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού.
- 8)** Την υπ' αριθμ. 554/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΔΑ:ΡΘΚ8ΩΨ9-5Ω2) με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, με ποσοστό έκπτωσης 15,65%.
- 9)** Την υπ' αριθμ. πρωτ. 47684/31-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού περί κατακύρωσης της σύμβασης.
- 10)** Την υπ' αριθμ. 754/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΔΑ:ΡΙΕΔΩΨ9-ΝΞ4), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΔΙΑΛΕΤΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 15,65% και η προσφορά του, μετά την έκπτωση, ανέρχεται σε €1.230.595,07 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

11) Την υπ' αρ. **21/2025** Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου (Προσυμβατικός Έλεγχος).

12) Την υπ' αρ. πρωτ. **56110/18-09-2025** Πρόσκληση του οικονομικού φορέα, μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του υποσυστήματος, για υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη επέλευσης στο πρόσωπό του οψιγενών μεταβολών.

13) Η από **23/09/2025** υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση, μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του υποσυστήματος στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές.

14) Το υπ' αριθμ. πρωτ. **57135/23-09-2025** έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου, με το οποίο εκλήθη ο Ανάδοχος για προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους €58.829,96 (ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης σύμφωνα με την διακήρυξη) και για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

15) Η υπ' αριθμ. **e-233162/02-10-2025** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης **ΤΜΕΔΕ**, ύψους **€58.829,96** την οποία προσκόμισε ο ανάδοχος.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ-ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση στο Δήμο Αμαρουσίου του έργου με τίτλο:

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ'ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»

- 1.** Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία περί κατασκευής δημοσίων έργων, τα τεύχη της μελέτης με τίτλο «Ανέγερση προσθήκης κατ' επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου πολλαπλών χρήσεων και λοιπών υποστηρικτικών χώρων» της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τεχνική Περιγραφή, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά συμβατικά τεύχη και στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στη διακήρυξη, καθώς επίσης σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ, τις οδηγίες της επίβλεψης και με βάση την τιμή της προσφοράς του Αναδόχου.
- 2.** Ο Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, μέτρων υγιεινής κ.λ.π., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οιοδήποτε ατύχημα προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- 3.** Με την υπογραφή της παρούσας αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα.

4. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων για τη διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών και εν γένει προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, καθώς και κατά τη μεταφορά και χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων χώρων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Το έργο χρηματοδοτείται για το συνολικό συμβατικό ποσό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους τους Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα» ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (υπ' αριθμ. Πρωτ. 19271/14-10-2020 απόφαση ένταξης ΥΠΕΣ με ΑΔΑ: ΨΔ3846ΜΤΛ6-ΙΓ8) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τα έργα αυτά.

Το συμβατικό ποσό ύψους 1.230.595,07€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) αναλύεται ως εξής:

Για εργασίες	730.967,67	ΕΥΡΩ
Για ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	131.574,18	ΕΥΡΩ
Για απρόβλεπτα 15%	129.381,28	ΕΥΡΩ
Αναθεώρηση	492,25	ΕΥΡΩ
Άθροισμα	992.415,38	
Για ΦΠΑ 24%	238.179,69	ΕΥΡΩ
Σύνολο	1.230.595,07	ΕΥΡΩ

6. Οι πληρωμές των οφειλομένων στον Ανάδοχο ποσών θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Αμαρουσίου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τα σχετικά παραστατικά στο όνομα του Δήμου Αμαρουσίου.
Ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του Δήμου Αμαρουσίου είναι: **1007.E84601.0001**
7. Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός εννέα (9) μηνών από την ημέρα υπογραφής της παρούσης σύμβασης. Οι τμηματικές προθεσμίες προβλέπονται στο άρθρο 7 της ΕΣΥ.
8. Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας από υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και τα συμβατικά τεύχη. Πέραν και αυτού του χρόνου ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/16.
- 8.1. Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 παρ. 8-10 του Ν. 4412/16.
9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο και να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 37 της ΕΣΥ.

10. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της ΕΣΥ, στην υποβολή στη διευθύνουσα υπηρεσία αναλυτικού χρονοδιαγράμματος. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει στη διευθύνουσα υπηρεσία οργανόγραμμα του εργοταξίου, εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν. 4412/16.
11. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί «Ημερολόγιο του Έργου» κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 της ΕΣΥ, σε συνδυασμό με το άρθρ. 146 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 65 του ν. 4782/2021.
12. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο μέρος και στην έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα, για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, καθώς και για την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εργοδότη, άνευ ουδεμίας επιπλέον αποζημίωσης από τον τελευταίο.
13. Μετά τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Ν. 4412/16.
14. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, Ανάδοχος του έργου, δηλώνει ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης και της διακήρυξης, των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση και δηλώνει ότι η ακριβής διεύθυνσή του είναι: οδός Μέτωνος αρ. 78, πόλη Αθήνα, τηλ. 210 6544730, e-mail: info@dialeti.com, διεύθυνση στην οποία θα γίνεται κάθε κοινοποίηση και επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματα. Η επικοινωνία μεταξύ Αναδόχου και διευθύνουσας υπηρεσίας θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 143 του ν. 412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 62 του ν. 4782/2021. Επίσης, δηλώνει ότι κάθε μελλοντική μεταβολή της διεύθυνσης αυτής μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβίας είναι υποχρεωμένος να τη δηλώνει έγγραφα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αμέσως.

Ο Ανάδοχος του έργου δηλώνει ότι διορίζει ως αντίκλητο τον κο Πουλή Νικόλαο, κάτοικο Αθηνών, οδός Κόνιαρη αρ. 45, ΤΚ 11471, ΑΔΤ Α01828842, τηλ.: 6944 464064, e-mail: nikpoulis66@gmail.com και ότι κάθε κοινοποίηση σε αυτόν θεωρείται ότι γίνεται στον Ανάδοχο.

15. Ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθ. **e-233162/02-10-2025** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης **ΤΜΕΔΕ** ύψους **€58.829,96** για το έργο «ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ'ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», που αντιστοιχεί στο 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 (ως ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης).

Η παρούσα σύμβαση ελέγχθηκε και συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές, εκ των οποίων δύο (2) λαμβάνει κάθε συμβαλλόμενο μέλος.

**ΜΑΡΟΥΣΙ,
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

Για το Δήμο Αμαρουσίου

Ο Ανάδοχος

**Ο Αντιδήμαρχος
Επαμεινώνδας Αλεξ. Γαρδέλης**

**Ο νόμιμος εκπρόσωπος
Γεώργιος Διαλέτης**