



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ  
 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ. Φραντζή 2  
 Τ.Κ.: 20400 - Ξυλόκαστρο  
 E-mail: info@xylokastro.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 14483

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ**

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 2 – Τ.Κ. 20400, Ξυλόκαστρο), σήμερα στις 14/11/2025 ημέρα Παρασκευή μεταξύ του **Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης** όπως νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν από το Δήμαρχο κο Βλάσιο Τσιώτο και της εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία:

<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ:</b>	«ΑΣΠΡΟΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»		
<b>ΕΔΡΑ:</b>	ΝΑΥΠΛΙΟ		
<b>ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ:</b>	Λ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 138	<b>ΤΚ:</b>	21100
<b>Α.Φ.Μ.:</b>	045316376	<b>ΔΟΥ:</b>	2131 ΝΑΥΠΛΙΟΥ
<b>ΤΗΛ.:</b>	2752025408	<b>eMail:</b>	asprosg@otenet.gr

(εφεξής καλούμενη ως «ανάδοχος/προμηθευτής»), εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ με α.α. 31040 και τάξη 2<sup>η</sup> για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχοντας υπόψη:

1. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με αναγνωριστικό 25REQ017548965.
2. Το έγγραφο πρότασης τεκμηριωμένου αιτήματος κατόπιν του οποίου εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. **2025/727/2025** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: ΡΣ24ΩΞΠ-ΧΩΦ), ποσού **74.400,00 €** για το ο.ε. 2025 σε βάρος του Κ.Α. **30.7324.04**.
3. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ017551828

4. Την αριθ. **125/2025 τεχνική έκθεση** του έργου με τίτλο «**Αναπλάσεις Πεζοδρομίων Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (125/2025)**» όπως συντάχθηκε από την αρμόδια Δ/νση
5. Την με αριθ. πρωτ. 12616/07.10.2025 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς (ΑΔΑΜ: 25PROC017686941) η οποία αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και
6. Την με αριθ. πρωτ. 13159/17-10-2025 προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΑΣΠΡΟΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ .
7. Την με αριθ. πρωτ. 13169/17-10-2025 προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία CONSTRUCTION DUX I.K.E..
8. Την με αριθ. πρωτ. 13079/16-10-2025 προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
9. Την .960/30.10.2025 Απόφαση Ανάθεσης (με ΑΔΑ:9Σ2ΨΩΞΠ-Ε6Θ, και ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017826836).
10. Την υπ' αριθ 13664/30-10-2025 πρόσκληση για υπογραφή συμφωνητικού.

#### Αναθέτει

Στον ανάδοχο «**ΑΣΠΡΟΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ**» το έργο με τίτλο "**Αναπλάσεις Πεζοδρομίων Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (125/2025)**" έναντι του ποσού των **59.399,99 €** προ ΦΠΑ, ήτοι **73.655,99 € συμπ. ΦΠΑ 24,00% και ποσοστό έκπτωσης 1%**.

Αξία Εργασιών :	42.621,08€
Γ.Ε. και Ε.Ο. (18% ) :	7.671,79€
Σύνολο 1 :	50.292,87€
Απρόβλεπτα (15%) [1]:	7.543,93€
Σύνολο 2 :	57.836,80€
Αναθεώρηση	1.563,19€
Σύνολο 3:	59.399,99€
Φ.Π.Α. (24% ) :	14.256,00€
Γενικό Σύνολο :	73.655,99€

#### Αντικείμενο της ανατεθέντος έργου

Με την παρούσα σύμβαση θα γίνει η ανάπλαση πεζοδρομίων στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου. Οι επεμβάσεις αφορούν ως κάτωθι:

1. Επί της οδού Νικηταρά, από Βαγενά έως Ασπασίας Κρινάκου, θα ανακατασκευαστούν τμήματα πεζοδρομίου πλάτους περίπου 1,50 μ. από σταμπωτό δάπεδο.

2. Επί της οδού Δαμασκηνού και εκατέρωθεν αυτής από Κ. Τσαλδάρη έως Σύθα, θα ανακατασκευαστεί τμήμα πεζοδρομίου συνολικού μήκους περίπου 45,00 μ. και μέσου πλάτους περίπου 1,30 μ. από σταμπωτό δάπεδο.

Επιπλέον θα ανακατασκευαστούν, όπου κρίνεται απαραίτητο, υφιστάμενα πεζοδρόμια από σταμπωτό δάπεδο που παρουσιάζουν σημαντικές φθορές εντός της πόλης του Ξυλοκάστρου .

Τέλος θα γίνει η ανάπλαση επί των πεζοδρομίων της Π. Τσαλδάρη και δυτικά της κεντρικής πλατείας Αγ. Βλασίου, με την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού ήτοι κολωνάκια από μαντέμι και κάδους απορριμμάτων από σκυρόδεμα και κοκκώδη λίθο.

Η δαπάνη που απαιτείται θα καλυφθεί από **πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΙΔ. ΠΟΡΟΙ/ΟΤΑ**.

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Το συμφωνητικό
2. Η Οικονομική Προσφορά.
3. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης.
4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).
5. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Τ.Σ.Υ. με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους,
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
7. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου
9. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του έργου

Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147)
2. του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
3. του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
4. του ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».

5. του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27<sup>ης</sup> Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27<sup>ης</sup> Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
7. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
8. του ν. 4472/2017 (Α'74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
9. του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»
10. του ν. 4278/2014 (Α'157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
12. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
13. του ν. 4912/2022 (Α' 204) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του υπουργείου Δικαιοσύνης»,
14. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν.
15. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
16. του ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)" (Α' 248).
17. του ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις"
18. του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα".
19. του π.δ. 71/2019 (Α'112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
20. του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
21. του π.δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" ( Α' 145 )
22. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
23. της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44)
24. της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
25. της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ

ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).

26. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).
27. της με αρ. 166278/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 2813) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα)».
28. της με αρ. 76928/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3075) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
29. της με αρ. 64213/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 2453) ««Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
30. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 4607) Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,
31. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016»,
32. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Το έργο θα εκτελεστεί με προθεσμία **εκατόν ογδόντα ημερολογιακών ημερών (180)** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης και της ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ, που είναι και ημέρα εγκατάστασης του αναδόχου.

#### **Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016**

1. Με τη σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί με υπαιτιότητά του τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου.

Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται.

2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.

Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου, δηλαδή αρχική συνολική προθεσμία και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

3. Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου και εφόσον προβλέπεται σχετικά στα έγγραφα της σύμβασης, μπορεί με τη σύμβαση να περιοριστούν οι ανωτέρω χρόνοι για την επιβολή των ποινικών ρητρών μέχρι το μισό, με ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ημερήσιας ποινικής ρήτρας, διατηρουμένου του ανωτάτου ορίου της ποινικής ρήτρας.

#### **Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων δήλωσε ότι:**

1. έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω, τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και κατέθεσε την αριθ **e- 235992/13.11.2025** Εγγυητική Επιστολή που εκδόθηκε από ΤΜΕΔΕ ποσού **3.000,00 €** για την καλή εκτέλεση του έργου ( Ν. 4412/2016) και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος η οποία ελέγχθηκε για την γνησιότητα της.

2. θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων
3. έλαβε γνώση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων με τους οποίους θα συμμορφωθεί
4. είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών
5. όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Οι πάσης φύσης φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και έλαβε κάθε ένας των συμβαλλόμενων από ένα, ενώ κοινοποιούνται αντίτυπα και στο Τμήμα Δ/κού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας και στο ΙΚΑ Κιάτου.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

<b>Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ</b>	<b>ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>
<b>ΤΣΙΩΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ</b>	<b>ΑΣΠΡΟΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>