



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΘΥΜΝΗΣ

Αρ.Πρωτ. 50920/22-12-2025

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

**«ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ»
με Κωδικό CPV: 45233141-9**

**Ποσού 129.326,88 Ευρώ
(πλέον 24% ΦΠΑ)**

Στο Ρέθυμνο σήμερα **22/11/2025** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00 μ.μ.** στο επί της Λ. Κουντουριώτου 80 Δημαρχιακό Κατάστημα Ρεθύμνου, μεταξύ των παρακάτω:

1. Γιώργη Χ. Μαρινάκη Δήμαρχο Ρεθύμνης ενεργώντας με την ιδιότητα αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Ρεθύμνης ΑΦΜ 997820861, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου και

2 κ. Ξανθό Νικόλαο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 471425 ενεργώντας με την ιδιότητα του ως νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «**Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.**» με ΑΦΜ 099984009, με έδρα την Δ/ση Ε. Παχλά 98, Ταχ. κωδ.: Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100, (τηλ. 2831054430) **συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα:**

Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Δήμος Ρεθύμνης, για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης για την κατασκευή του έργου **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ»** έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις των Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-21)
3. Την υπ' αριθμ. 834/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης για τη λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής εκτέλεσης του έργου.
4. Το ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με τον οποίο αναδείχθηκε μειοδότης η εργοληπτική επιχείρηση **«Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.»** που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα έξι τοις εκατό (36,00%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης ήτοι 160.365,33 € συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ και ΟΕ, των απροβλέπτων, των απολογιστικών χωρίς ΓΕ και ΟΕ, αναθεώρησης και του ΦΠΑ (24%) .
5. Την με αρ. 1273/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού και με την οποία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση **«Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.»**

6. Την με αρ. 1391/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 07.11.2025 Πρακτικό ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και κατακυρώνει στον οριστικό ανάδοχο «Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.» με ΑΦΜ 099984009 που προσέφερε προσφορά τριάντα έξι τοις εκατό (36,00%) ήτοι 160.365,33 € συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ και ΟΕ, των αποβλέπων, των απολογιστικών χωρίς ΓΕ και ΟΕ, αναθεώρησης και του ΦΠΑ (24%).
7. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 48261/04-12-2025 απόφαση της Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία έλεγξε τη νομιμότητα της 1391/2025 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής και τη βρήκε νόμιμη.

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο με τίτλο: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ»** χρηματοδοτείται από «ΣΑΤΑ» και «ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ»

Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1. Για την παρούσα Σύμβαση και το έργο θα ισχύουν οι ακόλουθες βασικές έννοιες:
2. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Ρεθύμνης
3. Τελικός Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Ρεθύμνης
4. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ρεθύμνης
5. Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρεθύμνης και κατά περίπτωση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρεθύμνης.
6. Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.
7. Ανάδοχος είναι ο «Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.».

Δ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

1. Σε εκτέλεσή της 1391/2025 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής ο πρώτος των Συμβαλλομένων, Δήμαρχος Ρεθύμνου

Γιώργης Χ. Μαρινάκης, με την ιδιότητά του αυτή και ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Ρεθύμνης καλούμενος στο εξής χάριν συντομίας «εργοδότης» αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλόμενων «**Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.**» καλούμενος στο εξής «ανάδοχος» ή «εργολήπτης» και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ**» έναντι του συνολικού ποσού **160.365,33 €** (με ΦΠΑ 24%) στο οποίο περιλαμβάνονται

- η πρόβλεψη για δαπάνη εργασιών + Γ.Ε και Ο.Ε **106.459,55 €**
- για απρόβλεπτα : **15.968,93€**,
- για αναθεώρηση : **6.080,00**
- για απολογιστικά χωρίς Γ.Ε και Ο.Ε: **818,40 €**
- και ο ΦΠΑ (24%) : **31.038,45 €**,

όπως περιγράφεται παρακάτω:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, κατά την προσφορά	106.459,55	Ευρώ
Απρόβλεπτα	15.968,93	Ευρώ
Αναθεώρηση	6.080,00	Ευρώ
Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε και Ο.Ε	818,40	Ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	129.326,88	Ευρώ
Δαπάνη ΦΠΑ (24%)	31.038,45	Ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	160.365,33	Ευρώ

2. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο και η σειρά ισχύος αυτών αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης και είναι κατά σειρά ισχύος τα παρακάτω:

- Το παρόν συμφωνητικό.
- Η διακήρυξη.
- Η Οικονομική Προσφορά.
- Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης
- Το Τιμολόγιο Μελέτης.
- Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
- Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)- Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους
- Το τεύχος Τιμών Εφαρμογής
- Το τεύχος αντιστοίχισης με τις ΕΤΕΠ,
- Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.
- Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά

τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.

- Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:

- Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια
- Οι Ευρωκώδικες.
- Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
- Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

Τα έγγραφα αυτά συνοδεύουν την παρούσα Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

3. Το έργο με τίτλο: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ»** και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, θα εκτελεσθεί έναντι συνολικού ποσού **160.365,33 €** (συμπεριλαμβάνεται στο ανωτέρω ποσό το ΓΕ και ΟΕ, η πρόβλεψη για απρόβλεπτα, απολογιστικά χωρίς ΓΕ+ΟΕ, αναθεώρηση και ο ΦΠΑ 24%).

4. Για την εξασφάλιση του Δήμου Ρεθύμνου ο Ανάδοχος κατέθεσε:

Την υπ' αρ. **e-238258 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δέκα χιλιάδες ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (10.080,65€)** που εκδόθηκε από το **ΤΜΕΔΕ** στις **17/12/2025**.

5. Το έργο θα εκτελεσθεί σε **εννιά (09) μήνες**, με έναρξη της προθεσμίας εκτέλεσης την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (συνολική προθεσμία).

6. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται γενικά από τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με Ανακεφαλαιωτικούς Λογαριασμούς όπως προβλέπει ο Νόμος.

8. **Το θεσμικό πλαίσιο** με βάση το οποίο θα εκτελεστεί η σύμβαση κατασκευής του έργου αναφέρεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης, κατά το οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),
- του ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους

- τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
 - του ν. 4278/2014 (Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
 - του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον απαιτείται)
 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 - του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» ,
 - του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
 - του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 - του ν. 3469/2006 (Α' 131) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις",
 - του ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει ,
 - του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
 - της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »,
 - του π.δ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (Α' 145).
 - Ο ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με

- το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ' αριθμ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005", καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες".

- Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

9. Ανάμεσα στις βασικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται:

α) Η πλήρης κατασκευή του έργου εντός 09 μηνών.

β) Η πλήρης αποπεράτωση και θέση σε καλή λειτουργία του έργου εντός 09 μηνών.

10. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου μπορεί να τροποποιηθεί με την διαδικασία που προβλέπουν το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι λοιπές ισχύουσες διατάξεις και εγκύκλιοι.

Οι νέες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν, διέπονται και αυτές από τις παραπάνω Διατάξεις.

11. Η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 3.β 156 του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και θα διέπεται ακριβώς από τα αναφερόμενα στο άρθρο 11.3 της αναλυτικής Διακήρυξης.

12. Η αναθεώρηση των τιμών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιημένα ισχύουν.

13. Επισημαίνεται η υποχρέωση του οικονομικού φορέα για την υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 52556 ΕΕ 2023/ 04.04.2023 (Β' 2835/12-04-2023).

14. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση θα επιλύεται όπως προβλέπεται από τα άρθρα 174 & 175 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

15. Τα δύο Μέρη αποδέχονται σαν ισχυρή την αλληλογραφία που θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται νόμιμα στις διευθύνσεις των συμβαλλομένων μερών ή στον αντίκλητο του Αναδόχου.

16. Ο Ανάδοχος με το παρόν ορίζει:
Αντίκλητο τον Σπαντιδάκη Στυλιανό κάτοικο οδού Σιλιγάρδου αρ. 20 πόλη Ρεθύμνο, με ΑΔΤ Α00476655 τηλέφωνο 6945060094.
Συνημμένη στο παρόν είναι και η δήλωση αποδοχής αντίκλητου με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του/της.

17. Τα έξοδα δημοσίευσης της Προκήρυξης του Διαγωνισμού βαρύνουν τον Ανάδοχο, και θα καταβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 20 της Διακήρυξης.

Η παρούσα Σύμβαση βεβαιωθείσα συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, εκ των οποίων τα τρία κατατέθηκαν στα αρμόδια Γραφεία του Δήμου, ένα αντίγραφο έλαβε ο κύριος του έργου (Δήμος Ρεθύμνης) και ένα παραδόθηκε στον Ανάδοχο, και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τους Συμβαλλόμενους και πρωτοκολλείται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

**ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**