



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Αρ. Πρωτ.:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:

Ποσού 625.520,77 € (χωρίς Φ.Π.Α.) + 150.124,99 € (Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου : **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ**, προϋπολογισμού μελέτης: 685.483,87 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), υποέργου της πράξης : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»

Το έργο χρηματοδοτείται α) από πιστώσεις του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II σύμφωνα με την υπ' αρ. 37666/16-06-2020 (ΑΔΑ: 91Γ546ΜΤΛ6-0ΝΘ) απόφαση ένταξης και συγκεκριμένα την ΣΑΕ-055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των Δήμων όλης της χώρας (Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των Δήμων)» με ενάρθμο 2017ΣΕ05500010 και β) από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ.

Στην Άμφισσα σήμερα, την 10^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη, στο Δημαρχείο Δελφών, (Α.Φ.Μ. 998592151, Δ.Ο.Υ.: Άμφισσας, Τηλ.: 2265350027, E-mail: mayor@delphi.gov.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. Ο κ. Παναγιώτης Α. Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δικαιούχου [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)], κατά την παρ. 2.1. του άρθρου 2 του Ν.4412/2016

αφενός και κατόπιν της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου (Δημοτική Επιτροπή) με αριθμό 420 /2025 (ΑΔΑ: 607ΚΩ9Θ-2ΤΣ) έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

β. Η κ. Γεροντή Αικατερίνη του Στεφάνου, ενεργούσα ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας «ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΤΕ με έδρα την ΝΑΞΟ, ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ ΝΑΞΟΥ (Τ.Κ. 84302, Τηλ. 2285061140, email: technokykladiki@gmail.com) με ΑΦΜ 800470165 που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος»,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την μελέτη με αριθμ. Α.Μ.: 9/2023 και τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την 30.05.2023 μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

3. Την με Α.Π 37666/16-06-2020 (ΑΔΑ: 91Γ546ΜΤΛ6-0ΝΘ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
4. Την υπ' αρ. 235/20.06.2024 (ΑΔΑ: 671ΥΩ9Θ-ΔΞΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δελφών περί έγκρισης της διακήρυξης και κατάρτισης των όρων δημοπράτησης του έργου.
5. Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρία «ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΤΕ, που υπέβαλε οικονομική προσφορά που ανέρχεται σε ποσό 625.520,77 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
6. Την υπ' αρ. 420 /2025 (ΑΔΑ: 607ΚΩ9Θ-2ΤΣ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ. Δελφών με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην εταιρία «ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΤΕ και την με αρ. πρωτ. 50865 /23.10.2025 (ΑΔΑ: 9Σ1ΩΟΡ10-ΦΧΨ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
7. Την υπ' αρ. ΑΑ_Ρ_2025_312 /12-12-2025 Πράξη της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΑΣ του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προσυμβατικού ελέγχου της παρούσας σύμβασης.
8. Τις υπ' αρ. 3823/4-3-2026 (ΑΔΑ: 9ΜΙ9Ω9Θ-09Θ) με α/α Α-183, ποσού 250.000,00 € και 3824/4-3-2026 (ΑΔΑ: 9Ξ00Ω9Θ-ΙΟΝ) με α/α Α-184 ποσού 600.000,00 € αποφάσεις του Δημάρχου Δελφών για την ανάληψη υποχρέωσης/διάθεση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2026
9. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
10. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 685.483,87 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α).
11. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού Φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	έκπτωση (%)	Δαπάνη μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΟΔΟΠΟΙΙΑ_ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ	16.355,00	9%	14.883,05
	ΟΔΟΠΟΙΙΑ_ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	43.185,00	9%	39.298,35
	ΟΔΟΠΟΙΙΑ_ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	23.847,50	8%	21.939,70
	ΟΔΟΠΟΙΙΑ_ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	59.090,00	8%	54.362,80
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ_ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	4.973,75	8%	4.575,85
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ_ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	57.360,80	9%	52.198,33
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	265.007,75	9%	241.157,05
	Η/Μ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	7.390,67	8%	6.799,42
	Η/Μ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ	241,16	8%	221,87
	Η/Μ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ	13.157,07	9%	11.972,93
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	490.608,70	Π1:	447.409,35
	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	88.309,57		80.533,68
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	578.918,27	Π2:	527.943,03

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	86.837,74		79.191,45
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	665.756,01	Κατά την προσφορά:	607.134,48
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	4.500,00		4.500,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	670.256,01	Κατά την προσφορά:	611.634,48
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	810,00		738,64
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	671.066,01	Κατά την προσφορά:	612.373,12
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	14.417,86		13.147,65
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	685.483,87	Κατά την προσφορά:	625.520,77

12. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαίτερος του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
13. Την από 22/01/2026 Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου περί μη οφινγενών μεταβολών του άρ. 104 του Ν.4412/2016, η οποία υπεβλήθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο προσάρτημα του παρόντος,

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων εταιρία «ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΤΕ, εκπροσωπούμενη νομίμως από την κ. Γεροντή Αικατερίνη του Στεφάνου, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ».

Ο παραπάνω Ανάδοχος, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του φορέα υλοποίησης.

iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.

iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αρ. 219/2025 (ΑΔΑ: 6ΣΔΙΩ9Θ-ΙΕΙ) της Δημοτικής Επιτροπής Δ. Δελφών.

Η δεύτερη των συμβαλλομένων κ. **Γεροντή Αικατερίνη του Στεφάνου** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση την δεσμεύει απολύτως και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του Φορέα Υλοποίησης / Κυρίου του Έργου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει γι αυτήν κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας. Μέσα σε ένα (1) μήνα (από την υπογραφή της σύμβασης) υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο (145 του Ν. 4412/16). Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες.
- η. Ότι η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
- θ. Ότι κατά την διάρκεια των εργασιών είναι υποχρεωμένη να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, εφόσον της ζητηθεί και στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμιάς επιπλέον αποζημιώσεως.

- ι. Ότι η ίδια η εταιρία «ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως «διαχειριστής ΑΕΚΚ» πριν την έναρξη των εργασιών, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να τηρηθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2012 τεύχος Β') «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» όπως ισχύει. Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου είναι υποχρεωμένη για την ορθή τήρηση των όρων περί διαχείρισης ΑΕΚΚ και οφείλει να προσκομίζει στην υπηρεσία, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
- κ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική της φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρωσ εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	9171LG2675264 752110	16/01/2026	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	34.274,19
ΣΥΝΟΛΟ				34.274,19

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης και είναι έγκυρες, σύμφωνα με την υπ' αρ. 311361-1/26-01-2026 Βεβαίωση.

Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται ότι η προθεσμία εκτέλεσης του Μέρους Α (έργο), ορίζεται σε ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ (360) ΗΜΕΡΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (10/03/2026), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Νόμου 4412/2016.

Οι συμβατικές ποσότητες της παρούσας σύμβασης, επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη»), να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από α) από πιστώσεις του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II σύμφωνα με την υπ' αρ. 37666/16-06-2020 (ΑΔΑ:

91Γ546ΜΤΛ6-0ΝΘ) απόφαση ένταξης και συγκεκριμένα την ΣΑΕ-055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των Δήμων όλης της χώρας (Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των Δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και β) από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα σύμφωνα με τον οδηγό διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ονομασία και το λογότυπο του φορέα χρηματοδότησης, ο τίτλος του έργου και το ποσό χρηματοδότησης.

Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, το τιμολόγιο της μελέτης, ο προϋπολογισμός οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η τεχνική έκθεση, η προσφορά και η διακήρυξη.

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δύο (2) παραμένουν στο αρχείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών κι από ένα (1) κοινοποιείται στη Δ/ση Οικονομικών και στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών προγραμμάτων, Δ.Δελφών.

- Ε.Δ.: 1. Δ/ση Οικονομικών,
2. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Άμφισσα, 10/03/2026

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΓΚΑΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΤΕ»
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΡΟΝΤΗ