




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ



ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Αρ. Πρωτ. : 9595
Κοζάνη, 30.03.2026

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 43/2026
(ποσού 460.771,69 € πλέον Φ.Π.Α. 110.585,21 €)

Στην Κοζάνη σήμερα την **30^η ΜΑΡΤΙΟΥ 2026**, ημέρα **Δευτέρα**, οι υπογράφοντες αφ' ενός ο κ. **ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ** του Νικολάου, Δήμαρχος Κοζάνης, που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 31 Κοζάνη, ΑΦΜ 997769577 ΔΟΥ Κοζάνης) και αφ' ετέρου ο **ΣΠΙΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του Χρήστου (ΑΔΤ: Α01179553) νόμιμος εκπρόσωπος της «**ΑΛΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με έδρα την Αριδαία Έδεσσας, οδός Κονίτσης 4 και ΑΦΜ 800867734 συμφώνησαν και αποδέχονται τα παρακάτω:

Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερθείσα ιδιότητά του καλούμενος στο εξής «**ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**», έχοντας υπόψη:

1. Τις κείμενες διατάξεις τις σχετικές με την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Την με αριθμό **579/23.09.2024** (ΑΔΑ: 6ΦΖΒΩΛΠ-5ΣΜ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η 82/2024 μελέτη με τίτλο «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ (ΑΛΩΝΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ**» προϋπολογισμού 650.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
3. Την με αριθμό **830/01.09.2025** (Α.Δ.Α.: ΨΤ3ΘΩΛΠ-ΜΚΤ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2025, την με αριθμό **141/02.02.2026** (Α.Δ.Α.: ΡΠΦ0ΩΛΠ-ΣΔ1) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2026 και την με αριθμό **150/02.02.2026** (Α.Δ.Α.: ΡΗ50ΩΛΠ-601) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2026
4. Την με αριθμό **630/15.09.2025** (ΑΔΑ: Ψ2ΡΤΩΛΠ-Ψ2Ζ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκαν: οι όροι της αναλυτικής και περιληπτικής διακήρυξης του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ (ΑΛΩΝΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ**», η συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού και η διεξαγωγή ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σύστημα δημοπράτησης την προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.
5. Την με αριθμό **827/17.11.2025** (ΑΔΑ: ΨΤ11ΩΛΠ-ΤΔΝ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης για την έγκριση του από 10.11.2025 **Πρακτικού Ι**, ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου.
6. Την με αριθμό **962/29.12.2025** (ΑΔΑ: 9Ζ6ΦΩΛΠ-ΨΩ7) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε, το από 17.12.2025 **Πρακτικό ΙΙ** της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού διαδικασίας ελέγχου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του ανωτέρου έργου με την οποία και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στην «**ΑΛΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Σύμβαση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ (ΑΛΩΝΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

7. Την αρ. πρωτ.: 12313/09.03.2026 (αρ. πρωτ. εισερχομένου: 7304/09.03.2026) 421/2026 πράξη του Επιτρόπου της Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.
8. Οποιαδήποτε σύμβαση που θα τροποποιεί την ελεγχόμενη δύναται να συναφθεί μόνο υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων περί υπαγωγής της στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
9. Την από 14.03.2026 υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της «**ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την οποία δεν έχουν επέλθει στα μέλη της οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν 4412/2016.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, **ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** που στο εξής θα καλείται "ΑΝΑΔΟΧΟΣ", την εκτέλεση-κατασκευή του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ (ΑΛΩΝΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ**», σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, την προσφορά του αναδόχου, και τις σχετικές με την κατασκευή αυτού του έργου μελέτες και σχέδια της δημοπρατούσας Υπηρεσίας, με αρχική συμβατική δαπάνη **πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά (571.356,90 €)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%), η οποία αναλύεται ως εξής:

Ανάλυση	Ποσό (€)
Αξία εργασιών	324.193,57
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	58.354,84
Σύνολο 1	382.548,41
Απρόβλεπτα (15%)	57.382,26
Σύνολο 2	439.930,67
Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.	6.101,69
Σύνολο 3	446.032,36
Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών 18%	963,87
Σύνολο 4	446.996,23
Αναθεώρηση	13.775,46
Σύνολο 5	460.771,69
Φ.Π.Α. (24%)	110.585,21
Συνολικό ποσό	571.356,90

Σύμφωνα με την προσφορά της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, οι τιμές προσφοράς κατά ομάδα εργασιών, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη Προϋπολογισμού Μελέτης	Ποσοστό έκπτωσης (%)	Δαπάνη Προσφοράς
		(€)		(€)
1.	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	302.518,92	12%	266.216,65
2.	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	28.118,80	15%	23.900,98
3.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	1.616,68	15%	1.374,18
4.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	37.161,09	12%	32.701,76

Η έκπτωση της προσφοράς είναι $E_{\mu} = 12,24\%$.

- B.** Ο δεύτερος των συμβαλλομένων με την προαναφερθείσα ιδιότητα του “ΑΝΑΔΟΧΟΥ” δηλώνει με το παρόν:
- Ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα του έργου, έχει λάβει πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών, και ότι αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει το έργο που της αναθέτει ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» υπό τους όρους της παρούσας σύμβασης και των υπολοίπων στοιχείων που αναφέρονται σ' αυτή, έντεχνα, έγκαιρα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 1.** Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως
- Και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
 - Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
 - Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
 - Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
 - Ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
 - Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- Γ.** Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις που θα διέπουν την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 1^ο Αντικείμενο της σύμβασης.

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε εργασίες με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής της πλατείας. Οι εργασίες είναι:

- μείωση της γενικής απόλυτης υψομετρικής στάθμης της πλατείας κατά 60εκ
- χάραξη νέων διελεύσεων ομοεπίπεδων με τα περιμετρικά πεζοδρόμια
- δημιουργία χτιστών καθιστικών περιμετρικά της πλατείας καθώς και «κερκίδες» επί της 25ης Μαρτίου.

Σύμβαση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (ΑΛΩΝΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

- διαπλάτυνση πεζοδρομίων
- ασφαλτόστωση οδών.
- δημιουργία ενιαίου χώρου ανακύκλωσης με υπογειοποιημένους κάδους.
- Η/Μ εγκαταστάσεις για τη λειτουργία της πλατείας
- φύτευση νέων δέντρων και θάμνων.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι Οικοδομικές, Ηλεκτρομηχανολογικές και Πρασίνου
Ταξινόμηση του έργου κατά CPV: 45211360-0

Άρθρο 2° Ισχύουσες διατάξεις

Η συμφωνία αυτή διέπεται:

- Από τα αναφερόμενα στη διακήρυξη, στα συνοδευόντα αυτήν τεύχη (ιδίως δε της Τεχνικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ, Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

➤

Άρθρο 3ο Εγγυήσεις, Εγκατάσταση, Υποχρεώσεις της Αναδόχου

Ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης προσκόμισε την με αριθμό **e-44262/20.03.2026** εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ περί καλής εκτέλεσης της υπόψη εργολαβίας, ποσού **είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ (26.210,00€)**, ίσου με το 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του έργου, χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία εγκατάστασης της Αναδόχου θεωρείται η ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Η ανάδοχος υποχρεούται:

1. να υποβάλει χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, εντός **δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών** από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
2. να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία των στελεχών και οι αρμοδιότητες, καθώς επίσης και του εξοπλισμού και των μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την παρ4 του Άρθρου 145 του Ν4412/16, εντός **τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών** από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Άρθρο 4° Προθεσμίες

Η **συνολική προθεσμία** περάτωσης του έργου (κατασκευή) ορίζεται σε **δώδεκα (12) μήνες** και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Δεν προβλέπονται αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες για την κατασκευή του εν λόγω έργου.

Δεν προβλέπονται ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες για την κατασκευή του εν λόγω έργου.

Άρθρο 5° Ποινικές ρήτρες

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στην ΑΝΑΔΟΧΟ για κάθε ημέρα υπέρβασης της **συνολικής προθεσμίας** ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στην ΑΝΑΔΟΧΟ για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν ποσοστό **έξι τοις εκατό (6%)** του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι **27.646,30 Ευρώ**.

Σύμβαση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ (ΑΔΩΝΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Εάν η ΑΝΑΔΟΧΟΣ υπερβεί, με υπαιτιότητά της, τη συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου, οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας δεν ανακαλείται.

Άρθρο 6^ο Τρόπος Πληρωμής

Οι πληρωμές της ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνονται με βάση πιστοποιήσεις των εργασιών και εφ' όσον έχουν γίνει οι κατά νόμο επιμετρήσεις υλικών και εργασιών. Οι πιστοποιήσεις του έργου θα ετοιμάζονται και θα διατυπώνονται από την ΑΝΑΔΟΧΟ και θα υποβάλλονται προς έγκριση στον φορέα υλοποίησης του έργου.

Κάθε πιστοποίηση του έργου πρέπει να είναι ανακεφαλαιωτική / συγκεντρωτική και οι προηγούμενες πιστοποιήσεις του έργου θα αφαιρούνται από αυτή.

Οποιαδήποτε εργασία έχει ατέλειες ή κακοτεχνίες ή είναι κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο ελαττωματική ή ακατάλληλη σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ, δεν περιλαμβάνεται στις πιστοποιήσεις του έργου μέχρι να διορθωθεί και να αποκατασταθεί πλήρως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Όλες οι πληρωμές προς την ΑΝΑΔΟΧΟ θα γίνονται έναντι δεόντως θεωρημένων τιμολογίων αυτού καθώς και των λοιπών εκάστοτε νόμιμων παραστατικών. Κάθε τιμολόγιο θα συνοδεύεται απαραίτητα με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα ή απαιτούμενα δικαιολογητικά, έγγραφα, έντυπα, εκθέσεις και λοιπά στοιχεία της αποδοχής του φορέα υλοποίησης του έργου.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1642/86 (Φ.Ε.Κ. Α.25/1986) για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Ε.Κ. Α.25), ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο

Δεν προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον ανάδοχο

Άρθρο 7^ο Αναθεώρηση- Νέες εργασίες

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16.. Για τις αυξομειώσεις εργασιών και για τις νέες εργασίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα για την χρήση των «επί έλλασον δαπανών» θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο εδάφιο 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 με τους σε αυτό αναλυτικά αναφερόμενους όρους και περιορισμούς.

Άρθρο 8^ο Χρόνος εγγύησης-Οριστική παραλαβή

Ο χρόνος εγγύησης (δηλαδή υποχρεωτικής συντήρησης) των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4412/16, ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** από την βεβαίωση περάτωσης. Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 171 του Ν.4412/16.

Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή τη εργολαβία εκδίδεται βεβαίωση περάτωσης του έργου. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένη να επιθεωρεί και να συντηρεί δωρεάν το έργο από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου μέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι βλάβες οφείλονται σε κακή χρήση.

Για την οριστική παραλαβή του έργου, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 172 του Ν.4412/16.

Χρήση του έργου προ της αποπεράτωσης. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/16. Συγκεκριμένα μπορεί να γίνει διοικητική παραλαβή για χρήση αμέσως μετά την περαίωση των εργασιών χωρίς να απαιτείται απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.

Άρθρο 9^ο Επίλυση διαφωνιών

Η όποια διαφωνία που τυχόν θα προκύψει μεταξύ ΑΝΑΔΟΧΟΥ και ΕΡΓΟΔΟΤΗ κατά την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης θα επιλύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.4412/16.

Σύμβαση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ (ΑΛΩΝΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατά την υπογραφή του παρόντος εργολαβικού συμφωνητικού δόθηκαν όλα τα αναγκαία στοιχεία και οι οδηγίες στην ΑΝΑΔΟΧΟ για την εκπλήρωση της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 10^ο Έκπτωση αναδόχου

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ των συμβατικών της υποχρεώσεων ή μη συμμόρφωσής του με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή το νόμο, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. Συγκεκριμένα η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά, εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 160 του Ν. 4412/16.

Εάν υφίσταται λόγος έκπτωσης κοινοποιείται στον ΑΝΑΔΟΧΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 143 του Ν. 4412/2016, Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εκτός της περίπτωσης της παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη αναλυτική περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, με εκτίμηση του κόστους εφόσον αφορούν τιμολογούμενες εργασίες. Η τασσόμενη χρονική προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών. Δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες ούτε και μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση ανάγκης λήψης εκτάκτων μέτρων για την αποφυγή κινδύνων η παραπάνω προθεσμία δύναται να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται η κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και η έκπτωση κηρύσσεται άμεσα, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση, κατόπιν κλήσης η οποία επιδίδεται προ πέντε (5) ημερών, με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος υποπίπτει, αποδεδειγμένα, σε ένα από τα αδικήματα ή τα πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν τον αποκλεισμό του, σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού στον οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 7 έως 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της Ειδικής Πρόσκλησης κηρύσσεται έκπτωτος αμέσως και πάντως πριν την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διατηρεί το δικαίωμα ένστασης προς την διευθύνουσα υπηρεσία ή την Προϊσταμένη Αρχή που εξέδωσε την πράξη. Μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ένστασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της εργολαβίας. Η έκπτωση δεν οριστικοποιείται πριν την έκδοση απόφασης. Ο προσδιορισμός της συζήτησης της ένστασης διενεργείται στο αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο εντός τριών (3) μηνών από την άσκησή της. Η απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο και κοινοποιείται στον ΑΝΑΔΟΧΟ, εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της γνωμοδότησης του τεχνικού συμβουλίου. Εάν η ένσταση τελικώς γίνει αποδεκτή ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση, ισόποση με το διάστημα της διακοπής, ενώ η διακοπή δεν αποτελεί λόγο για την διάλυση της σύμβασης.

Εάν μετά την κήρυξη της έκπτωσης και πριν την οριστικοποίησή της ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εξακολουθεί να παραμελεί τις υποχρεώσεις του, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να επέμβει και να εκτελέσει εργασίες σε βάρος και για λογαριασμό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Εάν η έκπτωση καταστεί οριστική ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποξενώνεται και αποβάλλεται αμέσως από το έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατόν. Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ να συμπληρώσει ημιτελείς εργασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η επιμέτρησή τους ή να εκτελέσει εργασίες προς άρση ή αποτροπή κινδύνων. Κατά της οριστικά έκπτωτης ΑΝΑΔΟΧΟΥ επέρχονται αθροιστικά οι συνέπειες που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ν.4412/16.

Άρθρο 11^ο Χρηματοδότηση του Έργου

Το έργο είναι ενταγμένο στο

α) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024», Κ.Α. 30.7322.0001 και

Σύμβαση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ (ΑΛΩΝΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

β) ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2017-2021, Κ.Α. 30.7324.0004.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Α 59/17.03.2022), της κράτησης 6%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5% υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 12^ο Σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας με βάση τα οποία γίνεται η ανάθεση και η εκτέλεση της εργολαβίας είναι τα ακόλουθα και σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τους υπερισχύουν οι όροι αυτού, που προηγείται.

Το παρόν εργολαβικό συμφωνητικό.

Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου.

Η Οικονομική Προσφορά της αναδόχου.

Το Τιμολόγιο Μελέτης του έργου.

Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) του έργου.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.

Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) του έργου.

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου.

Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ΑΝΑΔΟΧΟ από την επιβλέπουσα υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.

Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :

(1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια

(2) Οι Ευρωκώδικες.

(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε. και οι Τεχνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 2221/30-7-2012)

(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

Σε εκπλήρωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν εργολαβικό συμφωνητικό, το οποίο συνοδεύεται από την δήλωση ρητρας ακεραιότητας και από το τεύχος συμμόρφωσης με τον κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον Ν. 4624/2019 (Α 137) και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε η ορθότητα και πληρότητά του, υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα.

Κοζάνη, 30.03.2026

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

"ΑΛΜΟΤΕΚ Ι.Κ.Ε."
ΑΛΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤ/ΚΗ Ι.Κ.Ε.
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 Μ.Ε.ΕΠ.: 30757 - Γ.Ε.ΜΗ.: 143424547000
 Δ/ΝΣΗ: ΚΟΝΙΤΣΗΣ 4 - ΑΡΓΙΛΑΙΑ - Τ.Κ. 58400
 Τ. & Φ.: 2384023989 - @: info@almotek.gr
 Α.Φ.Μ.: 800867734 - Δ.Ο.Υ.: ΕΔΕΣΣΑΣ

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

[επισυνάπτεται με το υπ. αρ. πρωτ. 9595/30.03.2026 συμφωνητικό του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (ΑΛΩΝΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και την ανάδοχο «ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»]

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:


- 1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.
- 2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
- 3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
- 4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποίησαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
- 5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
- 6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά

(πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

Υπογραφή/Σφραγίδα



Ο ΣΠΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου (ΑΔΤ: Α01179553) νόμιμος εκπρόσωπος της «**ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με έδρα την Αριδαία Έδεσσας, οδός Κονίτσης 4 και ΑΦΜ 800867734

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/2019 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4624/2019 (Α 137)

[επιουνάπτεται με το υπ. αρ. πρωτ. 9595/30.03.2026 συμφωνητικό του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (ΑΛΩΝΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και την ανάδοχο «ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»]

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation–GDPR) και του Ν. 4624/2019.

Ειδικότερα:

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ' όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.



Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email: leoudis@kozanh.gr τηλ. 2461029497).

Β. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο ΙΙΙ δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,

ζ) κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

Κοζάνη, 30.03.2026

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

