



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Βελεστίνο , 17 - 04 - 2026
Αριθ. Πρωτ. : - 4491 -

Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
& Περιβάλλοντος
Τμήμα Τεχνικών Έργων
Τηλ. 2425350226,228
Fax 2425022870

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 266.229,23 € (ανευ Φ.Π.Α.) + 63.895,02 € (ΦΠΑ 24%) = 330.124,25 € με το Φ.Π.Α.

Για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ**», Π.Δ. 445.000,00 € με το ΦΠΑ 24%, της Πράξης με τίτλο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ**», χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΥΠΕΣ, με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμυρικά φαινόμενα – φυσικές καταστροφές , από την πλημμύρα Daniel που έγινε στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2023 στην πλατεία Στεφανοβικείου του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά τις εργασίες αποκατάστασης της πλατείας Στεφανοβικείου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 77194/14.10.2024, Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9Γ8Κ46ΜΤΛ6-ΓΘ6), η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 18595/04.04.2025 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΒΞΦ46ΜΤΛ6-830)

Στο Βελεστίνο σήμερα, την 17^η του μηνός Απριλίου 2026, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος (Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66, τ.κ.37500, Βελεστίνο, τηλ. 2425350226-229, FAX 2425022870) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Νασίκας Δημήτριος, Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Ρήγα Φεραίου «Κύριος του Έργου» με ΑΦΜ 024742340 της ΔΟΥ Βόλου, κατά τα άρθρα 103 & 135 του Ν.4412/2016 αφενός, και κατόπιν της υπ' αρ. 194/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΔΦ5Ω19-ΗΚΓ) περί «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ**», Π.Δ. 455.000,00 € με το ΦΠΑ», καθώς και της υπ' αρ. 286/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ1ΦΤΩ19-Ρ30) περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ**».

- β. **ΝΤΙΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.** με ΑΦΜ 800638300 Δ.Ο.Υ. Πύργου (2412), με έδρα στην οδό Μανωλοπούλου αρ.42, τ.κ. 27131, Πύργος Ηλείας, κιν. 6984570636 και email ntintask@gmail.com, και στο εξής θα καλείται «Εργολάβος» ή «Ανάδοχος»,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο Πρώτος των συμβαλλομένων **Νασίκας Δημήτριος**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την διακήρυξη του έργου, και συγκεκριμένα το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
- β) Την ανάγκη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ».
- γ) Την με αριθμό 56/2023 (αρ. πρωτ. 14446/16-11-2023) μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ρήγα Φεραίου του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ», Προϋπολογισμού Δαπάνης 445.000,00 € με Φ.Π.Α.
- δ) Την με αριθμό πρωτ. Α3836/04-09-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί «παράτασης της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Βόλου, Σκιάθου, Νοτίου Πηλίου, Ρήγα Φεραίου, Αλμυρού, Αλοννήσου, Ζαγοράς Μουρεσίου και Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας»
- ε) Την με αριθμό πρωτ. 77194/14-11-2024 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9Γ8Κ46ΜΤΛ6-ΓΘ6) περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5223192 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 18595/04-04-2025 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΒΞΦ46ΜΤΛ6-830) περί *“Τροποποίηση σαράντα δύο (42) πράξεων που εντάχθηκαν στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών»”,* μία εκ των οποίων είναι η πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5223192 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025», Νέος Κωδ.ΣΑΕ ΝΑ.254 και Κωδ. Ενάριθμου 2025ΝΑ25400221. *(Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025», Άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & Διαχείριση κινδύνων» 74 με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ » με πίστωση 250.000,00€, και το υπόλοιπο ποσό των 80.124,25€ για την υλοποίηση του έργου, θα καταβληθεί από πιστώσεις του Δήμου, σύμφωνα με την με αριθμό 221/2023 (ΑΔΑ: 9ΤΥΘΩ19-83Ζ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και βαραίνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου στον ΑΛΕ 030.3170103002).*

- στ) Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 25REQ016662159 2025-04-15.
- ζ) Την με αριθμό 79/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 95Ι1Ω19-ΝΙ2) περί "Έγκριση μελέτης, καθορισμός / έγκριση όρων διακήρυξης, ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου, τρόπος ανάθεσης και καθορισμός προσκεκλημένων, για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» Π.Δ. 445.000,00 € με το ΦΠΑ".
- η) Την διακήρυξη η οποία έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 25PROC016665782 2025-04-15 (α.π. 4433/14.4.2025).
- θ) Την υπ' αρ. πρωτ. 1646/02.01.2026 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΡΡΣ6Ω19-7ΜΥ) περί «Έγκρισής Ανάληψης Υποχρέωσης (Πολυετή) για την δαπάνη εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ», το οποίο έχει καταχωρηθεί με α/α Α278 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής για το ποσό των 250.000,00€ με ΑΛΕ 130.3170103002 Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ και με ΑΔΑΜ 26REQ018835689 2026-04-16, και την υπ' αρ. πρωτ. 1647/02.01.2026 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 90Π9Ω19-ΔΗΨ) περί «Έγκρισής Ανάληψης Υποχρέωσης (Πολυετή) για την δαπάνη εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ», το οποίο έχει καταχωρηθεί με α/α Α279 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής για το ποσό των 80.124,25€ με ΑΛΕ 130.3170103002 Τακτικός Προϋπολογισμός και με ΑΔΑΜ 26REQ018835863 2026-04-16.
- ι) Την με αριθμό 79/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 95Ι1Ω19-ΝΙ2) περί Έγκρισης Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
- κ) Την με αριθμό 194/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρήγα Φεραίου (ΑΔΑ: 9ΔΦ5Ω19-ΗΚΓ), με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση, στην εταιρεία «ΝΤΙΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»
- λ) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 11468/08-09-2023 έγγραφο του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με το οποίο ζητείται από τον μειοδότη που αναδείχθηκε Ανάδοχος, να προσκομίσει, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται στο Παράρτημα της διακήρυξης.
- μ) Τον με αρ. πρωτ. 11945/17-09-2025 φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στα γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου.
- ν) Την με αριθμό 286/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ1ΦΤΩ19-Ρ30) περί Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» Π.Δ. 445.000,00 € με το

ΦΠΑ. στην εργοληπτική επιχείρηση «ΝΤΙΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 26,14%, ήτοι συνολική προσφερόμενη τιμή 266.229,23€ (χωρίς τον Φ.Π.Α. 24%), ήτοι συνολική τιμή 330.124,25 € με τον Φ.Π.Α. 24%.

- ξ) Την με αριθμ. πρωτ. 62274/19-12-2025 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Μαγνησίας περί Ελέγχου νομιμότητας της υπ' αριθμ. 286/2025 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρήγα Φεραίου
- ο) Η διοίκηση και η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ρήγα Φεραίου.
- π) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας
- ρ) Το γεγονός ότι κατά της παραπάνω απόφασης δεν έχει υποβληθεί καμία ένσταση, προσφυγή ή άλλο ένδικο βοήθημα οποιασδήποτε φύσης, το οποίο κωλύει την υπογραφή της παρούσας σύμβασης
- σ) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του Ανάδοχου, “ ΝΤΙΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 4 του Ν.1418/84, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση με μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι έξι και δεκατέσσερα τοις εκατό 26,14%) επί της προεκτιμώμενης αμοιβής) της δημοπρασίας, των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) και που αναλύεται ως εξής:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	160.264,72€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	26.310,33 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ1)	186.575,05 €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	33.583,51 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Σ2)	220.158,56 €
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	26,14 %
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	33.023,78 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ	253.182,34 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	4.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ	257.682,34 €
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	598,27 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ	258.280,61 €
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	7.948,62 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ	266.229,23 €
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	63.895,02 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ	330.124,25 €

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, **ΝΤΙΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**, καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ**», έναντι του συνολικού ποσού **330.124,25 Ευρώ (με ΦΠΑ)**

- Ο Ανάδοχος **ΝΤΙΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :
 - i. Τις διατάξεις :
 - του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
 - Το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών).
 - του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6% στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α' 137/24-8-93
 - και ως προς τα αποφαινόμενα όργανα τις ειδικές διατάξεις των Π.Δ. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 84Α' /2.06.1987),

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

- ii. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο και η σειρά ισχύος αυτών αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης και είναι κατά σειρά ισχύος τα παρακάτω:
 - i) Η παρούσα σύμβαση
 - ii) Η διακήρυξη
 - iii) Η οικονομική προσφορά του αναδόχου
 - iv) Το τιμολόγιο μελέτης
 - v) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
 - vi) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους
 - vii) Η Τεχνική Περιγραφή
 - viii) Ο Προϋπολογισμός μελέτης
 - ix) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)
 - x) Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους Δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
 - xi) Το χρονοδιάγραμμα / πρόγραμμα κατασκευής των έργων και το πρόγραμμα ποιότητας όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
 - xii) Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:
 - Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια .
 - Οι Ευρωκώδικες
 - Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του Τ.Υ.Δ.Ε.)

- Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.
- Συμβατική ισχύ, για την σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχουν και οι επίσημες αναλύσεις τιμών.

Τα έγγραφα αυτά συνοδεύουν την παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα αυτής. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας.

iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).σ της παρούσας σύμβασης.

(2) Ο Δεύτερος των συμβαλλομένων **ΝΤΙΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου **“ΝΤΙΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**” και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία, διατάξεις και κανονισμούς περί μέτρων ασφαλείας σχετικών με την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή το προσωπικό του φορέα του έργου ή σε τρίτους, την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη και να αναλαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.

- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- ζ. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα του έργου, έχει λάβει πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών, κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού, και ότι η εταιρεία αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει το έργο που της αναθέτει ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» υπό τους όρους της παρούσας σύμβασης και των υπολοίπων στοιχείων που αναφέρονται σ' αυτή, έντεχνα, έγκαιρα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, το τιμολόγιο προσφοράς, και τις σχετικές με την κατασκευή αυτού του έργου μελέτες και σχέδια της.
- η. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έδρα της επιχείρησης του είναι στην οδό Μανωλοπούλου αρ.42, τ.κ. 27131, Πύργος Ηλείας, κιν. 6984570636, και με email ntintask@gmail.com
- θ. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για τις εργασίες που εκτελεί.
- θα. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.
- θβ. Επίσης ο ανάδοχος εγγυάται ρητώς για την ακρίβεια του ανωτέρου προϋπολογισμού και δηλώνει ότι δε μπορεί να ζητήσει αύξηση της αμοιβής ή αύξηση που να αφορά το κόστος υλικών, και αν ακόμη μεταγενέστερα οι υπολογισμένες εργασίες υπερτιμήθηκαν, ή αυξήθηκε καθ' οιονδήποτε τρόπο το κόστος των ως άνω υλικών. Ο Εργολάβος, δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση για αναπροσαρμογή των εδώ συμφωνουμένων αμοιβών, για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, κατ' άρθρο 388 Α.Κ.
- θγ. Αναλαμβάνει το έργο αυτό σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα .

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης (ποσού 17.943,55€), η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου.

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-243517	10-03-2026	ΤΜΕΔΕ	12.914,03 €

2	e-245605	08-04-2026	ΤΜΕΔΕ	5.029,00 €
3	20987	16-04-2026	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	1,00 €

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 17 «Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, και έγινε έλεγχος εγκυρότητας των παραπάνω εγγυητικών επιστολών.

Τα συμβαλλόμενα μέρη επίσης συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις που θα διέπουν την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 1ο. Αντικείμενο της σύμβασης

Αφορά την αποκατάσταση ζημιών στην κεντρική πλατεία Στεφανοβικείου της Δημοτικής Ενότητας Κάρλας του Δήμου Ρήγα Φεραίου που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα της πλημμύρας DANIEL και την ανάδειξη όλου του χώρου αφού αποτελεί το κυρίως πεδίο των κοινωνικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων των κατοίκων του Δημοτικού Διαμερίσματος Στεφανοβικείου.

Άρθρο 2ο. Ισχύουσες διατάξεις

Για την εκτέλεση του έργου, για το οποίο συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, ισχύει ο Ν.4412/16 και οι τροποποιήσεις του.

Άρθρο 3ο. Εγκατάσταση του Αναδόχου.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης **17/04/2026**, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Άρθρο 4ο Προθεσμίες- παρατάσεις- ποινική ρήτρα - έκπτωση

Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία κατασκευής του έργου έχει καθοριστεί σε **έξι (6) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης **δηλ. από 17/04/2026 έως 17/10/2026.**

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου θα τηρηθεί αυτό που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και όπως αυτό θα διορθωθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία (άρθρο 8 της ΕΣΥ).

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 5,8,9,10 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 5ο Τρόπος Πληρωμής

Οι πληρωμές του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνονται με βάση πιστοποιήσεις των εργασιών και εφ' όσον έχουν γίνει οι κατά νόμο επιμετρήσεις. Οι πιστοποιήσεις του ΕΡΓΟΥ θα ετοιμάζονται και θα διατυπώνονται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και θα υποβάλλονται προς έγκριση στον ΦΟΡΕΑ.

Κάθε πιστοποίηση του ΕΡΓΟΥ πρέπει να είναι ανακεφαλαιωτική/ συγκεντρωτική και οι προηγούμενες πιστοποιήσεις του ΕΡΓΟΥ θα αφαιρούνται απ' αυτή.

Οποιαδήποτε ΕΡΓΑΣΙΑ έχει ατέλειες ή κακοτεχνίες ή είναι κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο ελαττωματική ή ακατάλληλη σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ, δεν περιλαμβάνεται στις

πιστοποιήσεις του ΕΡΓΟΥ μέχρι να διορθωθεί και να αποκατασταθεί πλήρως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Όλες οι πληρωμές προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα γίνονται έναντι δεόντως θεωρημένων τιμολογίων αυτού καθώς και των λοιπών εκάστοτε νομίμως παραστατικών. Κάθε τιμολόγιο θα συνοδεύεται απαραίτητα με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα ή απαιτούμενα δικαιολογητικά, έγγραφα, έντυπα, εκθέσεις και λοιπά στοιχεία.

Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 152 Ν4412/2016.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1642/86 για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Ε.Κ Α.25), ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου.

Δεν προβλέπεται η καταβολή συμπληρωματικού εργολαβικού ανταλλάγματος (πριμ) για την περίπτωση νωρίτερης περαίωσης του έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει κατάσταση προσωπικού, που προσλαμβάνει για τις σχετικές εργασίες του έργου, δηλώνοντας ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το προσωπικό του, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα για τη διεκπεραίωση των συμφωνηθέντων εργασιών. Ρητώς επίσης δηλώνει ο ανάδοχος Εργολάβος, ότι το εργατικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει θα βρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα, και των οποίων αυτός θα είναι ο αποκλειστικός εργοδότης, και συνεπώς αυτός μόνο βαρύνεται για την επιλογή τους, την ποιότητα εργασίας τους, ως και των ασφαλιστικών τους εισφορών, ποσά που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω συμφωνηθείσες αμοιβές. Στις αμοιβές αυτές περιλαμβάνεται και η εισφορά εργοδότη, για την ασφάλιση του εργολάβου στο ΙΚΑ, ποσά που ο εργολάβος δηλώνει ότι θα καταβάλει στο ΙΚΑ μαζί με τη δική του εισφορά.

Οι πληρωμές του αναδόχου υπόκεινται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, και λοιπές επιβαρύνσεις, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Ο ανάδοχος όπως προαναφέρθηκε υποχρεούται να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές για τους μισθούς και τα ημερομίσθια, που βαρύνουν τόσο αυτόν, όσο και το εργατοτεχνικό προσωπικό, που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται για κάθε πληρωμή (τμηματική και ολική εξόφληση), να προσκομίζει στην Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και των υπολοίπων ασφαλιστικών οργανισμών για την καταβολή των εισφορών που οφείλονται σε αυτούς

Άρθρο 6ο Αναθεώρηση - Νέες τιμές

Για τον υπολογισμό και την πληρωμή της δαπάνης αναθεώρησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και οποιαδήποτε εγκύκλιο τροποποιεί την πληρωμή της δαπάνης αναθεώρησης.

Άρθρο 7ο Προσωρινή παραλαβή - Χρόνος εγγύησης - Οριστική παραλαβή

Ο χρόνος εγγύησης (δηλαδή υποχρεωτικής συντήρησης) των εργασιών σύμφωνα με τα άρθρα 170,171,172 του Ν.4412/2016.

Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται σ' αυτή τη εργολαβία εκδίδεται βεβαίωση περαίωσης του έργου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί και να συντηρεί δωρεάν το έργο από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου μέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι βλάβες οφείλονται σε κακή χρήση.

Άρθρο 8ο Χρήση έργου προ της αποπεράτωσης ή της προσωρινής παραλαβής

Για την διοικητική παραλαβή του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 169 Ν.4412/2016.

Άρθρο 9ο Επίλυση διαφωνιών

1. Η οποιαδήποτε διαφωνία που τυχόν θα προκύψει μεταξύ Αναδόχου και Εργοδότη κατά την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης θα επιλύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 174 & 175 του Ν.4412/06.

2. Κατά την υπογραφή του παρόντος εργολαβικού συμφωνητικού δόθηκαν όλα τα αναγκαία στοιχεία και οι οδηγίες στον Ανάδοχο για την εκπλήρωση της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 10ο Σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας με βάση τα οποία γίνεται η ανάθεση και η εκτέλεση της εργολαβίας είναι τα ακόλουθα και σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τους υπερισχύουν οι όροι αυτού, που προηγείται.

- i) Η παρούσα σύμβαση
- ii) Η διακήρυξη
- iii) Η οικονομική προσφορά του αναδόχου
- iv) Το τιμολόγιο μελέτης
- v) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
- vi) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους
- vii) Η Τεχνική Περιγραφή
- viii) Ο Προϋπολογισμός μελέτης
- ix) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)
- x) Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους Δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
- xi) Το χρονοδιάγραμμα / πρόγραμμα κατασκευής των έργων και το πρόγραμμα ποιότητας όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
- xii) Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:
 - Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004
 - Οι Ευρωκώδικες
 - Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του Τ.Υ.Δ.Ε.)
 - Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.
 - Συμβατική ισχύ, για την σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχουν και οι επίσημες αναλύσεις τιμών.

Συμβατική ισχύ έχουν επίσης, μολονότι δεν θα προσαρτηθούν στην Σύμβαση εκτέλεσης του έργου, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:

Οι Κανονισμοί, Προδιαγραφές, Κώδικες κλπ στους οποίους παραπέμπουν η Συγγραφή Υποχρεώσεων, οι Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων, Υδραυλικών Έργων και Έργων Πρασίνου (ΑΤΟΕ, ΝΑΤΕΟ).

Άρθρο 11ο Υπόλοιπες συμβατικές υποχρεώσεις

Σε εκπλήρωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό, σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα στα οποία επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα από τον Νόμο

χαρτόσημα και αφού δε διαβάσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους, ένα πρωτότυπο κατατέθηκε αυθημερόν στο πρωτόκολλο της Δ/νουσας Υπηρεσίας για το αρχείο, δύο πρωτότυπα παραδόθηκαν στον Ανάδοχο, και τα άλλα δύο κρατήθηκαν από τον Εργοδότη για το αρχείο.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιδόθηκε στον ανάδοχο φάκελος που περιέχει τα παρακάτω έγγραφα :

- α. Μελέτη του έργου, **δηλαδή:**
- ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΤΕΥΧΗ
 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 - ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
- β. Ένα φωτοαντίγραφο της προσφοράς του
- γ. Δύο πρωτότυπα της σύμβασης

Βελεστίνο, 17 - 04 - 2026

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Ο Δήμαρχος

ΝΑΣΙΚΑΣ ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΝΤΙΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΤΙΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ