

**ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ»****ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.****ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ****117.286,73 € (94.586,07€ + 22.700,66 € Φ.Π.Α. 24%)****ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:**

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	66.064,06 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% :	11.891,53 €
ΣΥΝΟΛΟ :	77.955,59 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :	11.693,34 €
ΣΥΝΟΛΟ :	89.648,93 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ :	900,00 €
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓ.:	157,14 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	3.880,00 €
ΣΥΝΟΛΟ :	94.586,07€
Φ.Π.Α. 24% :	22.700,66 €
ΣΥΝΟΛΟ :	117.286,73 €

Στη Λάρισα σήμερα στις 15-09-2023, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ του Α/Δημάρχου Λάρισας κου Σούλη Γεώργιου και της Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., συμφωνήθηκαν τα εξής :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την πιο πάνω ιδιότητά του έχοντας υπόψη του :

1. την υπ' αριθμ. 427/20.7.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ».
2. την υπ' αριθμ. 428/20.7.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σύστασης Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για το παραπάνω έργο
3. Τις υπ' αριθμ. 3003 & 3004/18-7-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 35313/13-7-2023 αιτιολογική έκθεση έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ»
5. Την με αρ. πρ. 36381/20.7.23 πρόσκληση του Δήμου Λαρισαίων
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 37162/25.7.2023 Πρακτικό Επιτροπής για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ»
7. Την υπ' αριθμ. 3292/11-8-2023 Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ»

8. την υπ' αριθμ. 455/8-8-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και η ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ» στην εργοληπτική επιχείρηση Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 3% επί των τιμών του τιμολογίου προϋπολογισμού μελέτης και την υπ' αριθμ. 62178/4.9.23 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας της παραπάνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στο δεύτερο από τους συμβαλλομένους, την Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Α.Φ.Μ.: 998265188, Α' Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ, Κοραή 139 Τ.Κ: 38333 ΒΟΛΟΣ) την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ» σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, το τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό της μελέτης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και τα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία, με έκπτωση, 3% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/16.

Στο συμφωνητικό επισυνάπτονται τα παρακάτω αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος ως εξής:

1. Πρόσκληση
2. Η προσφορά του ποσοστού έκπτωσης
3. Το τιμολόγιο της μελέτης
4. Ο προϋπολογισμός της μελέτης
5. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
6. Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου
7. Η τεχνική περιγραφή
8. Η τεχνική μελέτη κατασκευής του έργου

Στο συμφωνητικό επισυνάπτονται επίσης οι προαναφερθείσες αποφάσεις και εγκρίσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος.

Ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους, η Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των παραπάνω και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

**23SYMV013420726 2023-09-18**

Η προθεσμία για την περάτωση του έργου (συνολική προθεσμία) ορίζεται σε (120) εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ως προς τις ποινικές ρήτρες σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών αυτών ισχύουν όσα ορίζονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Ο Φ.Π.Α. επί των πιστοποιήσεων του έργου θα βαρύνει τον κύριο του έργου.

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμόν e-187541/14-9-2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού **4.729,30** ευρώ ίση με το 5% του ποσού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  
(ΓΙΑ ΤΗΝ Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)**

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**