



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΓΟ : Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Φραγκίστας
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 9334/13-11-2023

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 12.096,77€ + 2.903,22€ (ΦΠΑ 24%) = 14.999,99€

Στη Δυτική Φραγκίστα σήμερα, την 13^η Νοεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα στα Γραφεία του Δήμου Αγράφων, Τ.Κ. 36071, τηλ. 2237351122 και fax 2237351128, οι παρακάτω υπογράφωντες:

Α. Καρδαμπίκης Αλέξανδρος, Δήμαρχος Δήμου Αγράφων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση σαν εκπρόσωπος του κυρίου του έργου και κατόπιν της με αριθμό 9314/10-11-2023 απόφασης ανάθεσης του έργου του θέματος και αφετέρου

Β. Λάμπρου Κωνσταντίνος του Ιωάννη κάτοικος Ανατολικής Φραγκίστας, με ΑΦΜ 075998622, ενεργώντας με την ιδιότητα του αναδόχου με έδρα Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας, Τηλ.: 696974114546

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων Καρδαμπίκης Αλέξανδρος, καλούμενος στο εξής Εργοδότης υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ.Ε40/2023 μελέτη με ΑΔΑΜ : 23REQ013690755(Πρωτογενές αίτημα)
2. Την με αριθμ. πρωτ.9314/10-11-2023 απόφαση Απευθείας Ανάθεσης με ΑΔΑΜ:23ΑWRD013740118

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, την κατασκευή του υπόψη έργου που υλοποιείται με την εκτέλεση των εργασιών: «**Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Φραγκίστας**» με τους οικονομικούς όρους της προσφοράς του, συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης 15.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4412/16 «(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα και κατά τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα και το άρθρο 50 του Ν.4782/2021.

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Ο κατά τα ανωτέρω ανάδοχος θα κατασκευάσει το έργο με βάση τα συμβατικά τεύχη των εγκεκριμένων μελετών, καθώς και τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η έναρξη των εργασιών του έργου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30 ημερών από σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Η σύμβαση αυτή καταρτίζεται με βάση την αριθμ. Ε40/2023 Μελέτη που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος και έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 3°**Προθεσμίες – ποινικές ρήτρες**

Από σήμερα 13/11/2023 αρχίζει η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών (συνολική προθεσμία). Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε **διακόσιες πενήντα ημέρες (250) ημερολογιακές ημέρες**. Επισημαίνεται ότι μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες κατασκευής. Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16. Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας υπό υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/16 και το Ν.4782/2021.

ΑΡΘΡΟ 4°**Έδρα επιχείρησης**

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησής του είναι την Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας, Τηλ.: 696974114546 και ότι αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώσει τη Δ/νουσα Υπηρεσία για κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 5ο**Υποχρεώσεις αναδόχου**

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016 και το Ν.4782/2022.

ΑΡΘΡΟ 6ο**Οικονομικό αντικείμενο**

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης προκύπτει από την οικονομική προσφορά του αναδόχου, που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Το συνολικό ποσό της σύμβασης είναι **14.499,99€**, με Φ.Π.Α. (24%)

Δαπάνη Εργασιών	10.251,50
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%	1.845,27
ΣΥΝΟΛΟ	12.096,77
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	2.903,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	14.499,99

Η υπόψη σύμβαση συντάχθηκε για λογαριασμό του Δήμου Αγράφων που είναι ο κύριος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ