



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ι. ΚΟΤΣΙΚΑ & ΕΛΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
34001, ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ΤΗΛ. 22243-50001

ΕΡΓΟ: «Τσιμεντοστρώσεις –
ασφαλτοστρώσεις εντός Τ.Κ.
Μύλων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ και ΑΠΕ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 17960/24-11-2023

ΣΥΜΒΑΣΗ

για την εκτέλεση έργου ποσού **59.399,99€**(πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Στην Κάρυστο Ν. Ευβοίας σήμερα την εικοστή Τετάρτη (24η) Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καρύστου, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1. Ο **Δήμος Καρύστου**, που εδρεύει στην Κάρυστο Ν. Ευβοίας, στην διασταύρωση των οδών Ι. Κότσικα και Ελλ. Αμερικής, με Α.Φ.Μ. 998041445, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ελευθέριο Ραβιόλο, οποίος θα αποκαλείται στο εξής «Κύριος του Έργου» και
2. Η εταιρεία με την επωνυμία **ΑΡΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ**, με Α.Φ.Μ. 801633872, Δ.Ο.Υ: ΚΥΜΗΣ, με έδρα στην Κάρυστο Ν. Ευβοίας, στην θέση Συκιές, Τ.Κ. 34001, που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ΜΕΕΠ με αριθμό 31842, νόμιμα εκπροσωπούμενη από την κα Φωτεινή Καλλιανιώτη ως διαχειρίστρια της εταιρείας, η οποία θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος»,

Έχοντας υπ' όψη:

- α.** Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (Α' 147) και ειδικότερα το άρθρο 118 αυτού για την απευθείας ανάθεση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- β.** Τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις.
- γ.** Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- δ.** Το Ν. 3643/2006 (ΦΕΚ 114Α') «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ε.** Το Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α' 127/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
- στ.** Το γεγονός ότι στον Κ.Α.30-7323.28 ενεγράφη πίστωση ποσού 74.400,00€ για την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - ασφαλτοστρώσεις εντός Τ.Κ. Μύλων»
- ζ.** Την με αριθμό πρωτ. 17020/06-11-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου με ΑΔΑ: 6ΙΚ3ΩΕΦ-40Σ, περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ποσού 74.400,00€ από πόρους ΣΑΤΑ και ΑΠΕ σε βάρος του παραπάνω αναφερόμενου κωδικού του προϋπολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2023
- η.** Την με αριθμό 76/01-05-2023 τεχνική έκθεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - ασφαλτοστρώσεις εντός Τ.Κ. Μύλων» όπως συντάχθηκε από το αρμόδιο τμήμα.
- θ.** Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ013709696/06-11-2023
- ι.** Την με αριθμό πρωτ. 17114/07-11-2023 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με ΑΔΑΜ 23PROC013719367/07-11-2023 και την από 07-11-2023 ανάρτησή της στο ΤΕΕ
- ια.** Τις με αριθμού 306440 και 306562 προσφορές που υποβλήθηκαν από τους οικονομικού φορείς ΑΡΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ αντίστοιχα, μέσω ΕΣΗΔΗΣ
- ιβ.** Την υπ' αριθμό πρωτ. 17534/15-11-2023 εισήγηση για ανάθεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις εντός Τ.Κ. Μύλων» του προϊσταμένου τμήματος μελετών, έργων και προμηθειών του Δήμου Καρύστου

ιγ. Την υπ' αριθμό 423/2023 απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ: 9PBΤΩΕΦ-ΜΧΜ (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013776676/16-11-2023) με θέμα την απευθείας ανάθεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις εντός Τ.Κ. Μύλων»

ιδ. Την υπ' αριθμό πρωτ. 17812/22-11-2023 πρόσκληση υποβολής εγγυητικής επιστολής και υπογραφής σύμβασης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις εντός Τ.Κ. Μύλων»

συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων (Κύριος του Έργου) αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων (Ανάδοχο) και ο τελευταίος αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου «**Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις εντός Τ.Κ. Μύλων**» με μέση έκπτωση 1,00% και συνολική δαπάνη έργου το ποσό των 59.399,99€ (πλέον Φ.Π.Α.), ήτοι το συνολικό ποσό των 73.655,99€ (με Φ.Π.Α.), που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	43.769,62 €
Γ.Ε και Ο.Ε. εργασιών 18%	7.878,53 €
Μερικό Σύνολο	51.648,15 €
Απρόβλεπτα 15%	7.747,22 €
Μερικό Σύνολο	59.395,37 €
Αναθεώρηση	4,62 €
Μερικό Σύνολο	59.399,99 €
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	14.256,00 €
Γενικό Σύνολο	73.655,99 €

2) Η προθεσμία περάτωσης του έργου καθορίζεται στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται ότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει ορισθεί σε 180 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

3) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου στο έργο.

4) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

5) Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου καθώς και των επιμέρους τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του αναδόχου επιφέρουν την επιβολή ποινικών ρητρών, σύμφωνα με το ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

6) Η αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7) Η κοστολόγηση τιμών μονάδος νέων εργασιών γίνεται όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και οι τιμές αυτές υπόκεινται στην μέση τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.

8) Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει).

9) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και ΑΠΕ.

10) Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του την Κάρυστο Ν. Ευβοίας, συγκεκριμένα τα γραφεία του βρίσκονται στην θέση Συκιές, Τ.Κ. 34001 (τηλ. 2224024439, email: artiatechniki@gmail.com).

11) Ο ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επιμέρους εργασιών και παρέλαβε μία (1) πλήρη σειρά συμβατικών τευχών.

12) Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

13) Ο ανάδοχος δηλώνει ότι θα εφαρμόσει, κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, τις νόμιμες εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

14) Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και την Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν

παράλειψη του αναδόχου για ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα, οικονομικής ή άλλης φύσης, απαίτηση ή παράταση προθεσμίας εξ αυτού του λόγου.

15) Ο ανάδοχος δηλώνει ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κλπ, αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, εντός των εργοταξιακών χώρων.

16) Ο ανάδοχος δηλώνει ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την, μετά σχολαστικότητας, τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών και κατά την χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών που θα του υποδειχθούν.

Ακολούθως ο ανάδοχος κατέθεσε το υπ' αριθμ. 7598/22-11-2023 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης για τ καλή εκτέλεση του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, ποσού 3.000,00€, η οποία εξεδόθη υπέρ του αναδόχου από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατάστημα 263 (Χαλκίδας), σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σημειώνεται ότι η γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε και απαντήθηκε με το υπ αριθμό 17959/24-11-2023

Η παρούσα αφού συνετάχθη και ανεγνώσθη, βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της και υπεγράφη από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων από ένα (1) παρέλαβε ο πρώτος και η δεύτερη των συμβαλλομένων, τα δε λοιπά τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΚΑΡΥΣΤΟΣ, 24/11/2023

**ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ