



ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»,
προϋπολογισμού 3.220,00 Ευρώ πλέον του Φ.Π.Α.24% (=3.992,80 Ευρώ).

Στην Αλόννησο σήμερα **28 Φεβρουαρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη**, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

- 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**, Δήμαρχος, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Αλοννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και
- 2. ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Φ.Δ.Χ.
ΕΔΡΑ ΒΟΤΣΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

που θα αποκαλείται παρακάτω «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ», συμφωνούμε τα ακόλουθα:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την παραπάνω ιδιότητα και έχοντας υπόψη:
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
6. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α'/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του ν.3463/2006 (ΚΔΚ), σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός και έως το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του ΚΔΚ, όπως σήμερα ισχύει.
8. Την υπ' αριθ. 83/16.12.2022, (ΑΔΑ: ΩΔΣΗΩΨ6-5ΛΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλοννήσου περι "Ψήφισης Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2023 (182/2022 Α.Ο.Ε.)".
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 893/04.01.2023, (ΑΔΑ: ΨΘΦΛΟΡ10-ΞΡΥ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την επικύρωσή του.
10. Την υπ' αριθ. 112/21.08.2023, (ΑΔΑ: 6ΚΙ3ΩΨ6-ΜΝΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 11ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικον. Έτους 2023 και την υπ' αριθ. 61126/29.08.2023, (ΑΔΑ:

6Σ3ΜΟΡ10-ΓΨΑ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την επικύρωσή του.

11. Την εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 3.992,80 € στον Κ.Α.Ε. 25.6262.06 για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. 502/01-02-2024 Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογισμός της υπηρεσίας.
13. Ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου και την ασφάλεια των πολιτών, απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**», η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας.
14. Την υπ' αριθ. 612/08.02.2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής για την ψήφιση πίστωσης (ΑΔΑ: 66ΝΟΩΨ6-ΓΨΓ).
15. Την υπ' αριθ. Πρωτ.833/23-02-2024 Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΓΑ4ΩΨ6-Ο40, ΑΔΑΜ:24ΑWRD014310536), με την οποία ανατέθηκαν οι συγκεκριμένες εργασίες στον κ. Μαλαματένιο Δημήτριο.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της υπ' αριθ. Πρωτ. 502/01-02-2024 συνταχθείσας Τεχνικής Περιγραφής και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της εργασίας.

Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι:

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο εργασίας

Συγκεκριμένα ο εργολάβος θα αναλάβει την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών των αντλιοστασίων και γεωτρήσεων του Δήμου Αλοννήσου, που έχουν προκύψει, καθώς δεν διαθέτει τακτικό εξειδικευμένο προσωπικό για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών στα αντλιοστάσια και την ανάγκη για άμεση επίλυση του όποιου προβλήματος προκύπτει καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των Δημοτών, στις Γεωτρήσεις στις θέσεις: ΜΕΓΑ ΝΕΡΟ, ΜΟΥΤΣΑΡΕΣ 1, ΜΟΥΤΣΑΡΕΣ 2, 70 ΑΒΡΑΓΙΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 2 Ποσό προϋπολογισμού – Παραλαβή – Τρόπος καταβολής αμοιβής

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **3.992,80 ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (3.220,00 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ =3.998,80 ευρώ) σε βάρος του Κ.Α.Ε.25.6117.04 με τίτλο: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, από Τακτικά Έσοδα του Δήμου.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος καταβάλλεται μετά από την παραλαβή των εργασιών και έπειτα από την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (του εργολάβου) προς τον Δήμο, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, αφού έχουν προσκομιστεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που

απαιτούνται για την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής και αφού συνταχθεί πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Ο εργολάβος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της εργασίας υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου.

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

ΑΡΘΡΟ 3 **Διάρκεια**

Η σύμβαση ισχύει για το διάστημα από την ημερομηνία πρωτοκόλλησής της και για τριάντα (30) ημέρες, έως 28/03/2024.

Ο εργολάβος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης της εργασίας, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρειες που ανάγονται σε υποκειμενικούς λόγους, γιατί η προσφορά του (και η υπογραφή της παρούσας σύμβασης) υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την εργασία μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4 **Ρήτρες**

Αν ο εργολάβος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο Δήμο έστω και μιας εργασίας πέραν από το συμφωνούμενο στο άρθρο 3 χρόνο, τότε είναι υποχρεωμένος, λόγω της καθυστέρησης αυτής να καταβάλλει στο Δήμο ως ποινική ρήτρα το 2% επί της συμβατικής αξίας όλων των εργασιών για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το τιμολόγιο πληρωμής.

Σε περίπτωση που ο εργολάβος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση, περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ του Δήμου, ως ποινική ρήτρα.

Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του εργολάβου ή αυτός κηρυχθεί έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η συνολομολογούμενη ποινική ρήτρα (2% επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης) λόγω καθυστέρησης παράδοσης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανώτερη βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο εργολάβος για την καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το Δήμο, διαφορετικά ρητά δηλώνει ότι παραιτείται τώρα από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του.

ΑΡΘΡΟ 5 Κρατήσεις

Τον Εργολάβο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 6 Εγγυήσεις

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 7 Ειδικοί όροι - Λοιπές ρυθμίσεις

Η παράλειψη του Εργολάβου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία σε ότι αφορά στους όρους της Σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του και την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειάς της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν.3463/2006 «Περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Σε περίπτωση μη τήρησης ενός από τους παραπάνω όρους από τον Εργολάβο, ο τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος και έχει υποχρέωση επιστροφής του ποσού που εισέπραξε ως αμοιβή. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης και της κήρυξης ως έκπτωτου του Εργολάβου, μπορεί να ανατεθεί η εργασία σε άλλον έχοντα τα προς τον νόμο προσόντα.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα.

24SYMV014333473 2024-02-28

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τρία (3) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (2) παρέμειναν στο Δήμο και ένα (1) έλαβε ο Εργολάβος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

2. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ