



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ**

ΤΡΙΠΟΛΗ, 26 - 03 - 2024

Αρ. Πρωτ.: 9377

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης
Ταχ. Κώδ.: 22132, Τρίπολη
ΤΗΛ. : 2713 600402
FAX:2710 234763

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 75.697,29 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 93.864,64 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης», προϋπολογισμού μελέτης: 120.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Τρίπολης, σήμερα την 26^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

Α) Ο Δήμος Τρίπολης με έδρα την Τρίπολη, οδός Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, Τ.Κ. 22132 με Α.Φ.Μ. 998037407– Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Τζιούμη, στο εξής καλούμενος «Εργοδότης» και αφ' ετέρου

Β) Η Βασιλική Δημοπούλου του Παναγιώτη, Εργολάβος Δημοσίων Έργων, με έδρα στην οδό Υψηλάντη αριθ. 5 στην Τρίπολη στον Δήμο Τρίπολης, Τ.Κ.: 22132, τηλ.: 6972745010 e-mail: vassilikidi@gmail.com, με Α.Φ.Μ. 073460562– Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, στο εξής καλούμενη «Ανάδοχος»,

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Κωνσταντίνος Τζιούμης, Δήμαρχος Τρίπολης, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως ισχύει σήμερα.

3. Την υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 3075),
4. Τον Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
5. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
6. Το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
7. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
8. Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
9. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (Α' 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
10. Τον Ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
11. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
12. Την υπ' αριθ. 108/2023 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Τρίπολης (ΑΔΑ: 6ΘΓ7ΩΗΡ-Ξ03) για τη δημιουργία πίστωσης στο Κ.Α. 30.7322.0002 με τίτλο: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης»,
13. Την, υπ' αριθ. 222/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υ.Δομ. (ΑΔΑΜ : 23REQ012362698).
14. Την, υπ' αριθ. 7234/10-03-2023, ΑΑΥ: 403/10-3-2023 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης (ΑΔΑ: 9ΔΒΞΩΗΡ-3ΧΤ, ΑΔΑΜ : 23REQ012363990).
15. Την, με αριθ. 120/2023 (ΑΔΑ: 6ΔΛΡΩΗΡ-Ξ2Ω), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης, περί εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και καθορισμού των όρων της Διακήρυξης,
16. Την υπ' αριθ. 14036/15-05-2023 Διακήρυξη του έργου (ΑΔΑΜ: 23PROC012694151).

17. Την υπ' αριθ. 14036/15-05-2023 Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου (ΑΔΑ: 650ΣΩΗΡ-Θ0Χ, ΑΔΑΜ: 23PROC012694026).
18. Τη διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό κωδικό έργου 200218 στην πύλη www.promitheus.gov.gr,
19. Την υπ' αριθ. 300/2023 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Τρίπολης (ΑΔΑ: 90ΥΙΩΗΡ-ΧΧΗ) για την έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης από την Επιτροπή Διαγωνισμού,
20. Την υπ' αριθ. 411/2023 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Τρίπολης (ΑΔΑ: 9ΨΖ0ΩΗΡ-ΦΜΠ) για την έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Αιτιολόγησης Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού,
21. Την υπ' αριθ. 568/2023 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Τρίπολης (ΑΔΑ: Ψ8ΧΡΩΗΡ-ΟΦΓ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014246095) για την έγκριση του Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, την ανακήρυξη του φορέα «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» ως οριστικό ανάδοχο και την κατακύρωση σε αυτή της σύμβασης του έργου: "Ανάπλαση κεντρικής πλατείας κοινότητας Βαλτεσίου του Δήμου Τρίπολης",
22. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις σε κανένα στάδιο της προσυμβατικής διαδικασίας.
23. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
24. Τον προϋπολογισμό μελέτης, που είναι 120.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η μέση έκπτωση είναι 22,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
25. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εταιρείας και, ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	54.923,10€
ΓΕ και ΟΕ 18%	9.886,16€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	64.809,26€
Απρόβλεπτα 15%	9.721,39€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	74.530,65€
Απολογιστικά	970,00€
Αναθεώρηση τιμών	196,64€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	75.697,29€
Δαπάνη Φ.Π.Α.	18.167,35€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	93.864,64€

26. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
27. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Τρίπολης, έτους 2024, όπου στον Κ.Α. 30.7322.0002 είναι γραμμένη πίστωση, ποσού 96.675,60€, η οποία προέρχεται από πιστώσεις από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
28. Την με αρ. πρωτ. 6147/22 -02- 2024 πρόσκληση του αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης.
29. Την από 08/03/2024 (08:53:50) ανάρτηση στο υποσύστημα «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό κωδικό έργου 200218, στην πύλη www.promitheus.gov.gr, από τον ανάδοχο, με την οποία κοινοποίησε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και τα λοιπά απαιτούμενα, για την υπογραφή της σύμβασης, δικαιολογητικά.
30. Το με αριθ. πρωτ. V/186115/19-03-2024 έγγραφο για τον έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων, Βασιλική Δημοπούλου του Παναγιώτη, Εργολάβο Δημοσίων Έργων, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης».

Η παραπάνω Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος, που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την με αριθ. 568/2023 εγκριτική απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Τρίπολης, του αποτελέσματος του διαγωνισμού (ΑΔΑ: Ψ8ΧΡΩΗΡ-ΟΦΓ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014246095).

Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων κα. Βασιλική Δημοπούλου του Παναγιώτη, ανάδοχος του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης» και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση τη δεσμεύει απολύτως και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης

με δική της φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-198444	29-02-2024	T.M.E.Δ.E.	6.001,60
ΣΥΝΟΛΟ				6.001,60

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

- Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **έξι (6) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και της Ε.Σ.Υ. του έργου.
- Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (26-03-2024), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και τα άρθρα 151 και 152 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν και τις διαδικασίες, που ορίζονται με τις εγκυκλίους για την χρηματοδότηση των έργων.
- Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας και το έτος χρηματοδότησης.
- Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη.

Η παρούσα συντάχθηκε σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα και αφού αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και πρωτοκολλήθηκε υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους. Ένα κράτησε ο πρώτος των συμβαλλομένων, δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα υπόλοιπα θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τρίπολη, 26 / 03 / 2024

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον
Δήμο Τρίπολης
Ο Δήμαρχος

Για τον Ανάδοχο του έργου
Η Νόμιμη Εκπρόσωπος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ