

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	Κηφισιά 09-04-2024 Αρ. Πρωτ.: 15143
	ΕΡΓΟ: « <b>ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2023</b> » CPV: 45233142-6 (Εργασίες επισκευής οδών)
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ: <b>ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>

**ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ****103.527,13 € (χωρίς Φ.Π.Α.)****128.373,64 € (με ΦΠΑ 24%)**

Στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 09 του μηνός Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12.10 οι πιο κάτω υπογράφοντες:

- 1) Ξυπολυτάς Βασίλης, ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου και
- 2) Παυλόπουλος Δημήτριος με ΑΦΜ: 077203548, Δ.Ο.Υ.: ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ και με έδρα: Αθήνα, Δ/ση: οδός Πάρνηθος αρ. 21, ΤΚ 11364 τηλ. 2111821254, κιν. 6972087446 και email [Dimitriospavlop@yahoo.gr](mailto:Dimitriospavlop@yahoo.gr) καλούμενος εφ' εξής ανάδοχος.

Έχοντας υπ' όψιν

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
3. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις,

6. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
7. Το Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α'133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»],
8. Την με αρ. της με αρ. 166278/30.06.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 2813/30.06.2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
9. Την Υπ. απόφαση 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
10. Η αριθμ. **188/2022** απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ: 9ΤΓ5ΩΕΜ-903 με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κηφισιάς του έτους 2023, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. **200/2023** απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ: 6ΙΟΦΩΕΜ-ΕΞΚ ,
11. Την αριθμ. **192/2022** απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ: 9Ψ39ΩΕΜ-ΘΦΞ με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. **201/2023** απόφαση ΔΣ 6ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 με ΑΔΑ: ΨΤΔΦΩΕΜ-ΥΒΠ,
12. Την υπ. αριθμ. **19/2023** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και τους όρους δημοπράτησης του έργου «**ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2023**» που συντάχθηκαν από την Υπηρεσία μας συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ **200.000,00€**, που είναι εγγεγραμμένος στο προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου με Κ.Α. **25.7312.20**,
13. Το με αριθμ. πρωτ. **25176/21-06-2023** (ΑΔΑΜ: 23REQ012934081 2023-06-22) πρωτογενές αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τον Διατάκτη για την έκδοση πολυετούς απόφασης ΑΑΥ σε βάρος του Κ.Α **25.7312.20** του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2023 για το ποσό των 20.000,00 € και του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2024 για το ποσό των 180.000,00 €,
14. Το με αρ. πρωτ. **25423/22-06-2023** (ΑΔΑΜ: 23REQ012934524 2023-06-22, ΑΔΑ: ΨΣΒΔΩΕΜ-ΟΙΥ) εγκεκριμένο αίτημα του διατάκτη περί της αναγκαιότητας πραγματοποίησης δαπάνης ύψους 20.000,00 €, για το έτος 2023 του έργου «**ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2023**» και η αριθμ. 29 έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το 2023 και 2024,

15. Την αριθμ. **316/2023** (ΑΔΑ: Ω8ΒΒΩΕΜ-3Ν8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου «**ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2023**»,
16. Την με αριθμ. πρωτ. **27340/04-07-2023** (ΑΔΑΜ: 23PROC013021454 2023-07-06) Διακήρυξη του έργου,
17. Την αριθμ. Πρωτ. **27341/04-07-2023** (ΑΔΑΜ: 23PROC013021324 2023-07-06) και ΑΔΑ: 6ΗΠΡΩΕΜ-ΠΘΦ) Προκήρυξη του έργου,
18. Την αριθμ. **145/2023** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΚΙ4ΩΕΜ-ΡΒΞ) συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού.
19. Την αριθμ. **395/2023** (ΑΔΑ: 6Ε8ΧΩΕΜ-6ΒΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση της αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς για το έργο: «**ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2023**»,
20. Το αριθμ. πρωτ. **33844/30-08-2023** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο ζητήθηκε από τον Οικονομικό Φορέα με χαμηλή προσφορά να μας εξηγήσει το κόστος κατασκευής του έργου, που προτείνει στην προσφορά του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 4412/2021 και το άρθρο 4.1.η της διακήρυξης,
21. Την από **13/10/2023** Τεχνική Έκθεση της Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των χαμηλών προσφορών,
22. Την με την με αριθμ. **490/2023** (ΑΔΑ: 6Δ50ΩΕΜ-ΒΨΩ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη για το έργο : «**ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2023**» τον 1<sup>ο</sup> κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα: **ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ**, με Α/Α κατάθεσης συστήματος **298220** με μέσο ποσοστό έκπτωσης **36,04%** και συνολική οικονομική προσφορά **103.527,13** ευρώ και **128.373,64** ευρώ με ΦΠΑ 24%.
23. Την υπ' αριθμ. **615/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμ. πρωτ. **49927/14-12-2023** (ΑΔΑ: 68Υ2ΩΕΜ-1Ε9 και ΑΔΑΜ:24ΑWRD014255211 2024-02-13) και με την οποία εγκρίθηκε το από 05-12-2023 2<sup>ο</sup> Πρακτικό του έργου «**ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2023**» στον οικονομικό φορέα **ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ** με Α/Α κατάθεσης συστήματος **298220** με μέσο ποσοστό έκπτωσης **36,04 %** και συνολική οικονομική προσφορά **103.527,13** ευρώ και **128.373,64** ευρώ με ΦΠΑ 24%.
24. Την υπ. αριθμ. πρωτ. **13107/09-02-2024** Πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σύμφωνα με την οποία διαπιστώνει ότι η υπ' αριθμ. **615/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κηφισιάς θεωρείται κατά τεκμήριο νόμιμη,
25. Την με αριθμ. πρωτ. **6003/12-02-2024** ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς τον ανάδοχο για την υπογραφή της Σύμβασης

## ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Ο πρώτος εκ των συμβαλλομένων, με την παραπάνω αναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει στον οικονομικό φορέα **ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ** καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την κατασκευή του έργου: «**ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2023**» με τους οικονομικούς όρους της προσφοράς του κατά την δημοπρασία της 24/07/2023 σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

Ο δεύτερος εκ των συμβαλλομένων με την παραπάνω αναφερόμενη ιδιότητα, του νόμιμου εκπροσώπου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου κατά πιστή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 138 του Ν.4412/2016, των και κατά τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα:

### ΑΡΘΡΟ 1ο

Ο κατά τα ανωτέρω ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα κατασκευάσει το έργο με βάση τα συμβατικά τεύχη των εγκεκριμένων μελετών, την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Δ/νουσας Υπηρεσίας, ήτοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς, η οποία ασκεί την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την διοίκηση του έργου και η οποία θα ορίσει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν.4412/2016.

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.

Η χρήση των απροβλέπτων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση που απαιτηθεί η εκτέλεση εργασιών πέραν των προβλεπομένων από την μελέτη ή σε τροποποίηση αυτής, με εντολή της υπηρεσίας συντάσσεται Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές, σύμφωνα με τον νόμο και τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στα τεύχη της μελέτης της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 καθώς και το άρθρο 37 της Ε.Σ.Υ

Δεν θα εκτελεστού εργασίες πέρα των συμβατικών εργασιών αν προηγουμένως δεν υπάρχει έγκριση για την εκτέλεση και την απαιτούμενη πληρωμή των επί πλέον εργασιών .

## ΑΡΘΡΟ 2ο

Η σύμβαση αυτή καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών και σχεδίων που τη συνοδεύουν που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.

## ΑΡΘΡΟ 3ο

### Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης, κατατέθηκε εμπρόθεσμα η με αριθμό **e-198125 /26-02-2024** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ηλεκτρονικής έκδοσης ΤΜΕΔΕ για ποσό **8.065,00 €** σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης και την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και για την οποία εκδόθηκε η αρ. πρωτ. V/185812/12-03-2024 βεβαίωση εγκυρότητας από ΤΜΕΔΕ.

## ΑΡΘΡΟ 4ο

### Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός **δώδεκα (12) μηνών** της προθεσμίας αυτής αρχομένης από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148 του Ν. 4412/2016, δηλαδή η περαίωση του έργου πρέπει να γίνει μέχρι την **08-04-2025** (συνολική προθεσμία). Κατά τη διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ. είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρ. 149 και 148 παρ.3 του Ν. 4412/2016). Για κάθε μέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/2016. Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 147 και 148 του Ν. 4412/20106.

Μετά την γεννωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα 15 μηνών εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου άρθρο 171 του Ν.4416/2016.

## ΑΡΘΡΟ 5°

### Έδρα επιχείρησης – Διορισμός αντίκλητου

Ως έδρα του αναδόχου οικονομικού φορέα ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ΑΦΜ: 077203548, Δ.Ο.Υ.: ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ δηλώθηκε η Δ/ση: οδός Πάρνηθος αρ. 21, ΤΚ 11364, Αθήνα, τηλ. 2111821254, κιν. 6972087446 και email [Dimitriospavlop@yahoo.gr](mailto:Dimitriospavlop@yahoo.gr), αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώσει τη Δ/νουςα Υπηρεσία για κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών.

Ο ανάδοχος διορίζει αντικλητό του έργου την Ιωάννα Μώρου, με ΑΔΤ ΑΟ 511009, Δ/ση Τρυγώνος 2, ΤΚ 11364, τηλ 2108618827 email: ioannamo.glitter@gmail.com η οποία και αποδέχτηκε τον ορισμό της

#### ΑΡΘΡΟ 6ο

##### Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της παρούσας χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος εγκρίνεται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες εργασιών ή στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016.

#### ΑΡΘΡΟ 7ο

##### Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται με έξοδά του, μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και προ της ενάρξεως των εργασιών, στην ανάρτηση πληροφοριακής πινακίδας σε χαρακτηριστικό σημείο, όπου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου, ο φορέας κατασκευής, ο φορέας χρηματοδότησης, η επιβλέπουσα Υπηρεσία και ο Ανάδοχος του έργου.

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016. Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ) της μελέτης.

Ο ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΓΣΥ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το έργο σε μια ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισμένη από το κράτος σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 144, παρ.4, του Ν.4412/2016.

Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους πρέπει να καταβληθούν από τον ανάδοχο, δηλαδή η εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει αυτόν. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και έργα του δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσης κοινωφελή έργα.

#### ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>

##### Οικονομικό αντικείμενο

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης προκύπτει από την οικονομική προσφορά του Αναδόχου και ανέρχεται στο **103.527,13** ευρώ και **128.373,64** ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), ποσό που θα βαρύνει τον με Κ.Α 25.7312.20 προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 και 2024 και αναλύεται ως εξής:

Σύνολο Εργασιών:	75.441,79
ΓΕ & ΟΕ 18% :	13.579,52
Απρόβλεπτα 15%:	13.353,20
Απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ:	1.115,13
Πρόβλεψη αναθεώρησης:	37,49
Σύνολο Δαπάνης	<b>103.527,13</b>
ΦΠΑ 24%	24.846,51

#### ΑΡΘΡΟ 9ο

##### Λογαριασμοί - αναθεώρηση

Οι λογαριασμοί των κατά την σύμβαση οφειλόμενων ποσών συντάσσονται με μέριμνα του αναδόχου κατά ελάχιστον μηνιαία χρονικά διαστήματα και υποβάλλονται για έλεγχο στη Δ/νουςα Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016. Κανένας λογαριασμός δε θα εγκρίνεται από την Δ/νουςα Υπηρεσία εάν δεν έχουν τηρηθεί τα επιτάγματα του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016.

Η πληρωμή στον ανάδοχο ποσών, από εργασίες που εκτελέστηκαν, θα γίνεται μετά την έκδοση τιμολογίου και σύμφωνα με την ροή είσπραξης των πιστώσεων του Δήμου Κηφισιάς.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη, εισφορές όπως προβλέπεται για την εκτέλεση δημοσίων έργων και τον φορέα χρηματοδότησης του έργου καθώς και των κρατήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 της Διακήρυξης.

Σε περίπτωση μη πληρωμής του λογαριασμού εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι διατάξεις των Δημοσίων έργων θα οφείλεται ο αντίστοιχος τόκος υπερημερίας.

Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου και υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016.

#### ΑΡΘΡΟ 10ο

##### Συμβατικά τεύχη – σειρά ισχύος

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελείται το έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω :

- Η παρούσα σύμβαση

- Η διακήρυξη της δημοπρασίας
- Η οικονομική προσφορά
- Το τιμολόγιο μελέτης
- Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
- Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
- Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ)
- Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
- Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
- Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
- Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.
- Οι Ευρωκώδικες.
- Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
- Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

#### ΑΡΘΡΟ 11ο

#### Ισχύουσες διατάξεις

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε τέσσερα (4) αντίγραφα πρωτοκολλήθηκε με αριθμό **15143/09-04-2024** στο πρωτόκολλο του Δήμου και ο ανάδοχος πήρε δύο (2) αντίγραφα.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΞΥΠΟΥΛΤΑΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ**