

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Κιλκίς 28/05/2024
Αριθμ. Πρωτ.:11418

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ , ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤ.: Ε 4/2024

Στο Κιλκίς σήμερα 28-05-2024 ημέρα Τρίτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο **ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Αντιδήμαρχο Κλιματικής Αλλαγής Πρασίνου και Διαχείρισης Μηχανημάτων Δήμου Κιλκίς Σημαιοφορίδη Αλέξανδρο, με ΑΦΜ: 997961749, που εδρεύει στη διεύθυνση Γ. Καπέτα 17 Κιλκίς ,ΤΚ 61100, με κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E80901.0001 ,αποκαλούμενος εφεξής “Αναθέτουσα Αρχή” &

2. Ο **ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** με Α.Φ.Μ. - 043837266, Δ.Ο.Υ.- Κιλκίς, διεύθυνση - Πόντου 5 Κιλκίς, ΤΚ- 61100, , που θα αποκαλείται στο εξής “Ανάδοχος” , Στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση “Έργασίες Αποκατάστασης Βλαβών & Συντήρησης Αγροτικών Δρόμων **Δ.Ε. Πικρολίμνης**” Αριθμ. Μελ.: Ε4/2024 με την υπ’ αριθμ. 11378/28-05-2024 απόφαση ανάθεσης.

αφού έλαβαν υπόψη τους:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
5. Τον υπ. αριθμ Ν..4071/2012 άρθρο 6 παρ.14
6. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας όπως αναλύεται στην υπ’ Αριθμ. Μελ: Ε4/2024
7. Την υπ’ αριθμ. 44/2024 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αδυναμίας εκτέλεσης.

8. Την υπ' αριθμ.: 7786/2024 Απόφαση με α/α 281 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με την οποία έγινε διάθεση πίστωσης στον κωδικό 35.6262.0017 με το ποσό των 36.959,44 ευρώ. (ΑΔΑΜ: 24REQ014568743 και ΑΔΑ:6ΛΩ8ΩΕΧ-ΤΞΛ) β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1^α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
9. Οι υπ' αριθμ. 28466/31-12-2023 και 64/02-01-2024 αποφάσεις Δημάρχου Κιλκίς με θέμα "Ορισμός Αντιδημάρχου Δήμου Κιλκίς και ανάθεση αρμοδιοτήτων" και "Εξουσιοδότηση υπογραφής" με θητεία από 01-01-2024 έως και 31-12-2024", αντίστοιχα.
10. Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 24REQ014554108)
11. Η υπ' αριθ. 8030/10-04-2024 Απόφαση Αντιδημάρχου έγκρισης της υπηρεσίας και των τεχνικών προδιαγραφών .
12. Την υπ' αριθ 10977/22-05-2024 Πρόσκληση του Δήμου μας προς τον ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ (ΑΔΑΜ: 24PROC014794791)
13. Την υπ' αριθμ. 11358/28-05-2024 προσφορά του ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ και τα πλήρη δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 που κατέθεσε με αυτήν.
14. Την υπ' αριθμ. 11378/28-05-2024 απόφαση Αντιδημάρχου ανάθεσης της υπηρεσίας "Έργασίες Αποκατάστασης Βλαβών & Συντήρησης Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ", Αρ. Μελ.: Ε 4/2024
15. Την υπ' αριθμ. 11402/28-05-2024 κοινοποίηση απόφασης ανάθεσης και πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.
συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τη συντήρηση του χωμάτινου δικτύου αγροτικών δρόμων των οικισμών της **Δ.Ε. Πικρολίμνης** με εργασίες ισοπέδωσης των αγροτικών δρόμων οι οποίοι εξυπηρετούν αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.

Ο Δήμος μας είναι κατά κανόνα αγροτικός, με κύρια απασχόληση των κατοίκων και βασικό εισόδημα από την αγροτική και κτηνοτροφική ενασχόλησή τους, με μεγάλο πλήθος και έκταση αγροτικών οδών.

Το υπάρχον αγροτικό οδικό δίκτυο λόγω των καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις) την χειμερινή περίοδο, παρουσιάζει σημαντικές φθορές, έντονες διαβρώσεις, οι οποίες δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη σε ορισμένες περιπτώσεις την βατότητα των δρόμων και γίνονται απροσπέλαστοι σε μηχανήματα και οχήματα.

Για τον λόγο αυτό, το αγροτικό οδικό δίκτυο απαιτεί άμεση αποκατάσταση όλων των βλαβών – φθορών που υπέστη, στο επόμενο χρονικό διάστημα (σύντομα χρονικά) εξαιτίας της εποχής που διανύουμε (θερινή περίοδος με έντονη κυκλοφορία των αγροτών στα κτήματά τους για διάφορες καλλιέργειες και το θέρους που ακολουθεί).

Έχοντας δεδομένο πώς ο Δήμος μας αδυνατεί να εκτελέσει τις εργασίες που προβλέπονται με δικά του μηχανήματα, σύμφωνα με το 2978/09-02-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και την **44/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κιλκίς για αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα, κρίνεται αναγκαία η ανάθεση των σχετικών εργασιών σε ιδιώτη εργολάβο καταλλήλων προσόντων που να διαθέτει και τα αναγκαία κατά περίπτωση Μηχανήματα Έργου.

Επίσης οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες, καθώς ο Δήμος Κιλκίς είναι ο τρίτος μεγαλύτερος σε έκταση (1581,21 km²) Δήμος της χώρας με έντονο ανάγλυφο, με μεγάλο ορεινό όγκο, με 116 οικισμούς (μικρούς και μεγάλους) οι οποίοι διαθέτουν πλήθος αγροτικών δρόμων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τις μετακινήσεις των κατοίκων τους.

Με την μελέτη αυτή ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει την εργασία συντήρησης του δικτύου χωμάτινων αγροτικών δρόμων εντός των ορίων των οικισμών της **Δ.Ε.**

Πικρολίμνης και θα γίνει παρέμβαση σε όποιον αγροτικό δρόμο και σημείο αυτό απαιτείται.

Οι παρεμβάσεις αφορούν υφιστάμενους αγροτικούς δρόμους στις κτηματικές περιοχές των οικισμών.

Οι εργασίες συντήρησης συνίστανται αναλυτικά στις εξής ενέργειες:

Επιφανειακή διαμόρφωση – ισοπέδωση του καταστρώματος των οδών, καθαρισμός και μόρφωση τριγωνικής τάφρου στα πλαϊνά (όπου αυτό είναι αναγκαίο) και πάντα με επιμέλεια. Η εργασία θα εκτελεστεί έτσι ώστε να αξιοποιείται το υπάρχον αδρανές υλικό (δεν θα λάβει χώρα εργασία διάστρωσης νέου υλικού 3Α) και μόνο τα προϊόντα βλάστησης ή τα ακατάλληλα χωμάτινα προϊόντα θα συγκεντρώνονται στην άκρη της οδού προς απομάκρυνση.

Οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης και ο Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής, Πρασίνου και Διαχείρισης Μηχανημάτων θα υποδεικνύουν επακριβώς τα σημεία όπου θα εκτελούνται οι απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης - ισοπέδωσης του καταστρώματος των οδών.

Το μήκος των αγροτικών δρόμων που θα συντηρηθεί, σε όλους τους οικισμούς της **Δ.Ε. Πικρολίμνης**, ανέρχεται στα **236,00 χιλιόμετρα** μήκος και με μέσο πλάτος τα **3,00 μ.**

Η χρηματοδότηση των εργασιών θα γίνει από Δημοτικά Έσοδα και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2024.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Α/Τ | ΚΩΔΙΚΟΣ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΔΑΠΑΝΗ |
|------------|--|------------|----------------|------------|-----------------|-------------|---------------|
| 1 | Ισοπέδωση καταστρώματος με διαμορφωτήρα | 1 | ΟΔΝ1140ΣΧ1 | μ2 | 708.000 | 0,032 | 22.656,00 |
| 2 | Καθαρισμός & μόρφωση υπάρχουσας τάφρου τριγωνικής διατομής | 2 | ΟΔΟ Α-14ΣΧ1 | μμ | 11.000,00 | 0,65 | 7.150,00 |

| | |
|---------------|--------------------|
| Σύνολο | 29.806,00 € |
| Φ.Π.Α. 24% | 7.153,44 € |
| Γενικό Σύνολο | 36.959,44 € |

α). Α.Τ.1 Ισοπέδωση με διαμορφωτή μ2

Μήκος 236.000 μέτρα X 3,00 μέτρα (μέσο πλάτος) = 708.000,00 μ2

β). Α.Τ.2 Καθαρισμός & μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδος εδάφους (ΟΔΟ Α-14ΣΧ1) μέτρα

κατά εκτίμηση

Μήκος 11.000 μέτρα = 11.000,00 μ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1 ΟΔΝ 1140ΣΧ1

Ισοπέδωση με διαμορφωτή

Εργασία ισοπέδωσης & μόρφωσης της επιφάνειας του καταστρώματος οδού άνευ οδοστρώματος

(ανά μ2 ισοπέδωσης επιφάνειας)

Μονάδα μέτρησης 1 μ2

Αναθεωρείται με ΟΔΝ – 1140.

Άρθρο 2 ΟΔΟ Α-14ΣΧ1

Καθαρισμός & μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδος εδάφους (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 1310)

Καθαρισμός και μόρφωση πρηνών & πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους εδάφους, που θα εκτελεσθεί με μηχανικά μέσα ή και εργαλεία χειρός, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται :

* Η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης μηχανικών μέσων

* Η δαπάνη της εργασίας καθαρισμού της τάφρου & μόρφωσης των πρηνών και του πυθμένα της

ή του ερείσματος.

* Η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, εξοπλισμού και μεταφοράς των παραγομένων προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος πυθμένα έως 030 m.

Άρθρο 2

Διάρκεια

1. Ο χώρος παροχής της εργασίας βρίσκεται στην κτηματική περιοχή των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης και σε όποιο τμήμα αγροτικού – χωμάτινου δρόμου υπάρξει ανάγκη.

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι **(6) έξι μήνες** από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Στην διάρκεια ισχύος της σύμβασης είτε θα εξαντληθεί το σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, είτε όσες απαιτηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, ο οποίος δεν έχει υποχρέωση να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του προϋπολογισμού.

2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου . Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 3

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των **36.959,44** ευρώ , με Φ.Π.Α 24%.

2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου

200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την έκδοση βεβαίωσης οριστικής παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής (άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021) και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ενταλματοποίησης και θεώρησής τους.

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.

Άρθρο 4 Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4412/2016, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τα Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας.

Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και στα σημεία ή τμήματα των δρόμων που θα υποδεικνύουν οι Τοπικοί

Πρόεδροι των οικισμών και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής, Πρασίνου και Διαχείρισης Μηχανημάτων.

Στον προϋπολογισμό εκτέλεσης των εργασιών περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων - οχημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών .

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί:

- 1) καταγραφικό φύλλο με τις παρεμβάσεις – εργασίες στο οποίο θα φαίνεται η περιοχή παρέμβασης, το χρονικό διάστημα επέμβασης καθώς και αναλυτικές επιμετρήσεις για την παραλαβή των εργασιών.
- 2) Φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή (ενδεικτικές από ορισμένα σημεία) των δρόμων που συντηρήθηκαν πριν και μετά την συντήρηση αυτών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την υποβολή της προσφοράς του.

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων.

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 220 “Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση” του Ν.4412/2016.

Άρθρο 5 Χρηματοδότηση της σύμβασης

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση σε βάρος του ΚΑ **35.6262.0017** του προϋπολογισμού με την υπ’ αριθμ. 7786/2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αντιδημάρχου, επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικεία Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Άρθρο 6 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 .

Άρθρο 7 **Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της**

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8 **Ανωτέρα Βία**

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 9 Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την έκδοση βεβαίωσης οριστικής παραλαβής (άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021) και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ενταλματοποίησης και θεώρησής τους. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν σύμφωνα με τον νόμο.

Ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από το Ν. 4412/2016 (άρθρο 203 και ακόλουθα αυτού), δηλαδή σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης οποιουδήποτε ποσού προς τον ανάδοχο, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε από τον ανάδοχο και εφόσον υπάρχει βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Άρθρο 10 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις, Χρόνος επιμέρους σταδίων παροχής υπηρεσιών/υποβολής παραδοτέων, Απόρριψη παραδοτέων –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στα άρθρα 205 επόμενα του Ν.4412/2016.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με τα άρθρα 205 επόμενα του Ν.4412/2016.

Άρθρο 11

Ορισμός Επόπτη

Η αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου) με απόφαση της, ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεση τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, **ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας.**

Τα καθήκοντα του επόπτη ενδεικτικά είναι η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων για την παραλαβή των εργασιών.

Άρθρο 12

Παραλαβή Υπηρεσιών

Η παραλαβή εργασιών θα γίνει με την έκδοση βεβαίωσης οριστικής παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής (άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021).

Άρθρο 13

Λοιποί όροι

Άπαντες οι όροι των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Άρθρο 14

Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

| | |
|---|---|
| <p>ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ</p> <p>Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ</p> <p>ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ</p> | <p>Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ</p> <p>ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ</p> |
|---|---|