



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σιάτιστα, 26/06/2024

Αρ. πρωτ. : 11910

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟ»

Συμβατικό ποσό:	31.612,90€
Φ.Π.Α. 24%	7.587,10€
Συμβατικό ποσό με Φ.Π.Α. 24%:	39.200,00€

Στο Δημοτικό κατάστημα Σιάτιστας σήμερα την **26η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2024** ημέρα **Τετάρτη** οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

1. Ο **ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΥΚΛΗΣ**, ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου Βοΐου και
2. Η **ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ** του **Αποστόλου**, **Ε.Δ.Ε.**, με έδρα τη Νεάπολη, Κων. Καραμανλή 58, Ταχ. Κωδ.: 50001, με Α.Φ.Μ.: 046260718, Δ.Ο.Υ.: Κοζάνης, καλούμενη στο εξής **ανάδοχος**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν σήμερα
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ.Α' 87/2010), όπως ισχύουν σήμερα.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α708.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 48, 50 και 53 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α').
5. Την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου συντήρησης του δρόμου προς ξενώνα στο Πολυκάστανο.
6. Τον προϋπολογισμό και το Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2024 του Δήμου Βοΐου.
7. Το υπ' αριθ. 685/8602/2024 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Βοΐου (ΑΔΑΜ: 24REQ014776228)
8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ: 30.7333.173, με χρηματοδότηση του έργου από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 (40.000,00).
9. Την υπ' αριθ. 8603/2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 24REQ014776257 και ΑΔΑ: 9ΦΘΒΩ97-ΗΛΕ) και τη βεβαίωση της αναπληρώτριας Π.Ο.Υ., επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
10. Την αρ. πρωτ. 8569/16-05-2024 βεβαίωση της αναπληρώτριας Π.Ο.Υ. ότι η αξία των απευθείας αναθέσεων των έργων δεν ξεπερνούν το 10% της αξίας του συνόλου των τεχνικών έργων που

εμφανίζονται στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου.

11. Την υπ' αριθμ. 8/2023 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βοΐου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟ» προϋπολογισμού 40.000,00€ με Φ.Π.Α.
12. Την υπ' αριθμ. 168/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου [ΑΔΑ: ΨΔΘΤΩ97-B94], αναφορικά με την έγκριση της μελέτης του έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης.
13. Την αρ. πρωτ. 8730/20-05-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 24PROC014778177) (ημ. Ανάρτησης στο ΤΕΕ 20-05-2024)
14. Την διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την απευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου, που διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με Συστημικό Αριθμό: 207711.
15. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του μειοδότη ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 2,00%.
16. Το αρ. πρωτ. Δ.Υ./04-06-2024 έγγραφο των πιστοποιημένων χρηστών για την αποσφράγιση των υποβληθέντων προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
17. Την υπ' αριθμ. 2254/10168/2024 απόφαση του Δημάρχου Βοΐου (ΑΔΑ: 9Ρ6ΜΩ97-65Υ και ΑΔΑΜ:24ΑWRD014877731) περί απευθείας ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου: "**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟ**" στο δεύτερο συμβαλλόμενο
18. Σημειώνεται ότι η εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 του Ν. 4873/21 (ΦΕΚ 248/16.12.2021 τεύχος Α'), δεν υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. καθώς η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
19. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 10922/17-06-2024 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.
20. Το υπ' αριθ. e-204867/21-06-2024 Εγγυητική Επιστολή του ΤΜΕΔΕ, ποσού 1.612,00ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης

Συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Άρθρο 1

Αντικείμενο της παρούσης είναι η εκτέλεση του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟ**», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 8/2023 μελέτη.

Άρθρο 2

Ο Εργοδότης αναλαμβάνει να παρέχει στον ανάδοχο κάθε πληροφορία, έγγραφο, στοιχείο ή ύλη, γενικότερα που έχει στη διάθεσή του.

Άρθρο 3

Ο μέγιστος συμβατικός χρόνος για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών της παρούσας σύμβασης ορίζονται οι **δώδεκα (12) μήνες**.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 «προθεσμίες» του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών του έργου σε προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες και να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (άρθρο 145 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν.4782/2021).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο έργου σε ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 65 Ν.4782/2021. Ειδικότερα ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση ημερολογίου καθημερινής καταγραφής των γεγονότων, αλλά σε δεκαπενθήμερη υποβολή των αρχείων προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου δεκαπενθήμερου, για τα φύλλα ημερολογίου του προηγούμενου δεκαπενθήμερου.

Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωση του για την τήρηση και την υποβολή ημερολογίου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα ίση με εκατό (100) ευρώ, για κάθε ημέρα παράλειψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 146 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 65 Ν.4782/2021. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σε εφαρμογή του άρθρου 24 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης, μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την έναρξη των εργασιών να ασφαλίσει το έργο κατά παντός κινδύνου και για αστική ευθύνη του αναδόχου έναντι τρίτων.

Άρθρο 4

Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στις **τριάντα εννιά χιλιάδες διακόσια ευρώ και μηδέν λεπτά (39.200,00€)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, από την οποία παρακρατούνται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και θα εκδοθούν τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά. Στην τιμολόγηση του αναδόχου θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.

Η συμβατική δαπάνη, ήτοι **39.200,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, αναλύεται ως εξής:

	Ποσό (€)
Αξία εργασιών	22.815,87
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	4.106,86
Απρόβλεπτα (15%)	4.038,41
Αναθεώρηση	651,76
Σύνολο	31.612,90
Φ.Π.Α. 24%	7.587,10
Συνολικό ποσό	39.200,00

Σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, οι τιμές προσφοράς κατά ομάδα εργασιών, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε ευρώ

1η	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	851,30	2%	834,27
2η	ΤΕΧΝΙΚΑ	22.430,20	2%	21.981,60

Η μέση έκπτωση της προσφοράς είναι $E_{\mu} = 2,00\%$.

Άρθρο 5

Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από πιστώσεις του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.

Άρθρο 6

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα, ο ανάδοχος κατέθεσε το υπ' αριθ. **e-204867/21-06-2024 Εγγυητική Επιστολή του ΤΜΕΛΕ, ποσού 1.612,00ευρώ**, ίσου με το 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Άρθρο 7

Στο τέλος κάθε τριμήνου, ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέστηκαν το προηγούμενο τρίμηνο (παρ. 2 άρθρ. 151 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 70 του Ν.4782/2021).

Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 152 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 71 του Ν.4782/2021.

Άρθρο 8

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τα τεύχη της με αριθ. 8/2023 μελέτης, τις ισχύουσες Π.Τ.Π, τις οδηγίες της επίβλεψης και με τις τιμές της προσφοράς του Αναδόχου.

Άρθρο 9

Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.

Άρθρο 10

Κατά τη διάρκεια του έργου μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ. είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρ.147 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 66 του Ν.4782/2021).

Άρθρο 11

Για κάθε μέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα (σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 67 του Ν.4782/2021).

Άρθρο 12

Μετά τη βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για

διάστημα 15 μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν. 4782/2021.

Άρθρο 13

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ο ανάδοχος του έργου δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και ο Ανάδοχος παρέλαβε δύο (2) αντίγραφα.

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

26 Ιουνίου 2024

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Ο Ανάδοχος

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ