



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη, 25.09.24

Α.Π.: 4343

ΣΥΜΒΑΣΗ

Προμήθεια οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση υποδομών του Δήμου Σαμοθράκης

ΑΜΟΙΒΗ: 21.242,47 €

Στη Σαμοθράκη σήμερα 25.09.24 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ. μεταξύ:

α) του Δήμου Σαμοθράκης, ΑΦΜ 090072723, Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης που εδρεύει στη Χώρα Σαμοθράκης, Τ.Κ.:68002 και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Βίτσα Αθανάσιο, καλούμενος εφεξής «πρώτος συμβαλλόμενος» και

β) του κ. Γεώργιου Παπαδήμου, εκπροσώπου της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΑΠ Κ ΣΙΑ ΟΕ εμπορίας οικοδομικών υλικών, με έδρα την Καμαριώτισσα, Σαμοθράκης, Τ.Κ.:68002 και ΑΦΜ: 099445708, Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, καλούμενος εφεξής «δεύτερος συμβαλλόμενος», έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του ΠΔ 28/80 και της υπ' αριθμ. 29113/00 (ΦΕΚ 1111 Β') Απόφασης του Υπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής:

Ο Δήμαρχος, ως εκπρόσωπος του Δήμου, βάσει του άρθρου 58 παρ.1α του Ν.3852/2010, και έχοντας υπόψη:

α. Το άρθρο 209 και ιδίως την παρ 4 και την παρ 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 η οποία προστέθηκε με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,

β. τις προδιαγραφές της με αριθμ. 40/2024 Μελέτης που συντάχθηκαν από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 292 Απόφαση Δημάρχου (Α.Π.: 4177/12.09.2024).

γ. την με αριθμ. 309 Απόφαση Δημάρχου και Α.Π.: 4341/25.09.24 (ΑΔΑΜ:24AWRD015480945) με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση για την προμήθεια οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση υποδομών του Δήμου Σαμοθράκης, συνάπτει με το δεύτερο συμβαλλόμενο, καλούμενο του λοιπού «αντισυμβαλλόμενο», σύμβαση σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση υποδομών του Δήμου Σαμοθράκης τα οποία περιγράφονται στους ακόλουθους πίνακες:

Πίνακας 1: προμήθεια οικοδομικών, υδραυλικών υλικών.

A/A	Περιγραφή	M.M	Ποσότητα	Αξία Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ
1	DIAXYL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ 0,75lt ΑΧΡΩΜΟ	Τεμ.	10	12,10	120,97
2	DIAXYL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ 0,75lt ΚΑΡΥΔΙΑ	Τεμ.	5	12,10	60,48
3	VELATURA VITEX 0,75lt	Τεμ.	5	8,06	40,32
4	WHITE SPIRIT 800ml	Τεμ.	20	3,23	64,52
5	ΑΛΥΣΙΔΑ 5mm	Κιλά	10	5,24	52,42
6	ΑΛΥΣΙΔΑ 8mm	Κιλά	10	5,24	52,42
7	ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ	Τεμ.	15	12,10	181,45
8	ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ	Τεμ.	20	1,61	32,26
9	ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΣΑΚΙ 5kg	Τεμ.	5	8,06	40,32
10	ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΑΚΙ 17kg	Τεμ.	60	3,23	193,55
11	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3Φ C 6KA 20A	Τεμ.	5	22,98	114,92
12	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ	Τεμ.	20	2,82	56,45
13	ΒΑΝΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 1 1/4"	Τεμ.	20	4,84	96,77
14	ΒΑΝΑ ΑΡΣ-ΘΗΛ 1/2" ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ	Τεμ.	15	4,84	72,58
15	ΒΑΝΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1 1/4" ΟΡΕΙΧΑΛΚ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ	Τεμ.	5	13,71	68,55
16	ΒΑΝΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1" ΟΡΕΙΧΑΛΚ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ	Τεμ.	15	10,48	157,26
17	ΒΑΝΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1" ΟΡΕΙΧΑΛΚ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ	Τεμ.	20	10,89	217,74
18	ΒΑΝΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚ	Τεμ.	10	4,84	48,39
19	ΒΑΝΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ	Τεμ.	20	4,84	96,77
20	ΒΑΝΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 3/4" ΟΡΕΙΧΑΛΚ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ	Τεμ.	10	6,45	64,52
21	ΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΓΟΛΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΜΑΥΡΕΣ	Τεμ.	30	6,45	193,55
22	BENZINOKOMMA 96gr	Τεμ.	10	2,82	28,23
23	ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ VEROLAC 375ml	Τεμ.	5	5,24	26,21
24	ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ VEROLAC 750ml	Τεμ.	30	8,87	266,13
25	ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ (kg)	Κιλά	40	0,40	16,13
26	ΒΙΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ	Τεμ.	300	0,10	30,24

27	ΒΙΔΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ	Τεμ.	10	0,56	5,65
28	ΒΟΥΡΤΣΑ	Τεμ.	25	3,43	85,69
29	ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 8"	Τεμ.	5	6,85	34,27
30	ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ	Τεμ.	5	16,94	84,68
31	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΞΥΛΟΥ Α4	Τεμ.	10	0,40	4,03
32	ΓΩΝΙΑ 1/2" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	Τεμ.	10	1,21	12,10
33	ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ100/90ο	Τεμ.	15	2,42	36,29
34	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΔΡ 1/2*1/2	Τεμ.	5	4,84	24,19
35	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 200*2,5 mm	Τεμ.	5	1,61	8,06
36	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 200*3,5 mm	Τεμ.	5	2,42	12,10
37	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 290*3,6 mm	Τεμ.	5	4,03	20,16
38	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 290*4,8 mm	Τεμ.	10	5,65	56,45
39	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 370*3,6 mm	Τεμ.	10	5,65	56,45
40	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 370*4,8 mm	Τεμ.	5	6,45	32,26
41	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 430*4,8 mm	Τεμ.	15	8,06	120,97
42	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Α-Θ 3/4"	Τεμ.	30	1,21	36,29
43	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Α-Θ 3/4"	Τεμ.	30	1,61	48,39
44	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ΑΡΣ-ΘΗΛ 1/2"	Τεμ.	5	2,82	14,11
45	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Φ115	Τεμ.	20	1,21	24,19
46	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Φ230	Τεμ.	15	3,23	48,39
47	ΔΙΧΤΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 1μ	Μέτρα	100	0,81	80,65
48	ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ Ε180	τ.μ.	150	1,45	217,74
49	ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ Ε180	τ.μ.	40	1,61	64,52
50	ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ Ε60	τ.μ.	150	1,61	241,94
51	ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ	Τεμ.	2	17,74	35,48
52	ΖΙΜΠΩ Φ140	Τεμ.	10	48,39	483,87
53	ΖΙΜΠΩ Φ90	Τεμ.	20	29,84	596,77
54	ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ WC	Τεμ.	15	12,10	181,45
55	ΚΑΝΟΥΛΑ ΧΕΡΟΥΛΙ ΚΗΠΟΥ 1/2"	Τεμ.	10	4,84	48,39
56	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ	Τεμ.	5	2,42	12,10
57	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΟΣ	Τεμ.	10	3,02	30,24
58	ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ ΣΑΚΙ 1kg	Τεμ.	20	4,03	80,65
59	ΚΛΕΙΔΙ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ	Τεμ.	10	2,02	20,16
60	ΚΛΕΙΔΙ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ	Τεμ.	4	0,40	1,61
61	ΚΛΙΠΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	Τεμ.	80	0,24	19,35
62	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ	Μέτρα	20	4,44	88,71
63	ΚΟΛΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ (ΡΑΒΔΟΙ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ) kg	Κιλά	10	8,06	80,65
64	ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ	Τεμ.	5	2,02	10,08
65	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 2 1/2"	Τεμ.	5	3,23	16,13
66	ΚΟΥΒΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 12lt	Τεμ.	5	7,26	36,29
67	ΚΟΦΤΑΚΙ 190mm	Τεμ.	5	37,10	185,48
68	ΚΟΦΤΑΚΙ ΜΠΕΤΟΥ 160mm	Τεμ.	5	5,24	26,21
69	ΚΡΙΚΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ Μ8	Τεμ.	15	1,21	18,15
70	ΚΩΔΩΝΑΣ 1/2" ΝΤΟΥΣ	Τεμ.	10	2,42	24,19

71	ΛΑΜΑ ΠΡΙΟΝΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	Τεμ.	5	8,06	40,32
72	ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΥ 1/2" (m)	Μέτρα	30	1,37	41,13
73	ΛΙΜΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ OREGON	Τεμ.	5	2,42	12,10
74	ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚ 50mm	Τεμ.	25	6,65	166,33
75	ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚ 50mm	Τεμ.	4	4,84	19,35
76	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ	Τεμ.	2	1,21	2,42
77	ΜΕΣΙΝΕΖΑ 3,9mm 26m	Τεμ.	4	12,10	48,39
78	ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΙΦΤΗ 4,3mm 21m	Τεμ.	4	12,90	51,61
79	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 3m F.F. GROUP	Τεμ.	4	2,82	11,29
80	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΚΑΖΑΝΑΚΙ	Τεμ.	8	10,48	83,87
81	ΜΙΝΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ 375ml	Τεμ.	4	5,65	22,58
82	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ 3Μ	Τεμ.	5	4,03	20,16
83	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,9 εκ	Τεμ.	4	0,81	3,23
84	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 5 εκ	Τεμ.	4	2,42	9,68
85	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΟΝΗ ΚΡΥΟΥ	Τεμ.	4	22,58	90,32
86	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ	Τεμ.	2	15,32	30,65
87	ΜΠΕΤΟΣΙΔΕΡΟ Φ12	Μέτρα	30	1,45	43,55
88	ΜΠΕΤΟΣΙΔΕΡΟ Φ14	Μέτρα	40	2,10	83,87
89	ΜΠΕΤΟΣΙΔΕΡΟ Φ16	Μέτρα	20	2,42	48,39
90	ΜΠΟΥΚΛΑ ΚΑΝΝΑΒΗ ΥΔΡΥΛΙΚΩΝ	Τεμ.	2	4,03	8,06
91	ΜΥΤΗ 1/4" ΡΖ2*50	Τεμ.	4	1,21	4,84
92	ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ	Τεμ.	4	6,85	27,42
93	ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 6mm	Τεμ.	10	0,40	4,03
94	ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 8mm	Τεμ.	10	0,81	8,06
95	ΝΕΦΤΙ 400ml	Τεμ.	5	2,02	10,08
96	ΝΙΠΕΛ 1" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	Τεμ.	4	3,63	14,52
97	ΝΙΠΕΛ 1/2" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	Τεμ.	10	1,21	12,10
98	ΝΙΠΕΛ 1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	Τεμ.	10	1,21	12,10
99	ΝΙΠΕΛ 3/4" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	Τεμ.	10	1,61	16,13
100	ΝΙΠΕΛ 3/4" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	Τεμ.	10	2,02	20,16
101	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ	Κιλά	5	0,81	4,03
102	ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Νο10 (ΚΟΥΤΙ)	Τεμ.	5	1,61	8,06
103	ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Νο6 (ΚΟΥΤΙ)	Τεμ.	10	0,81	8,06
104	ΟΥΠΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	Τεμ.	30	0,03	0,97
105	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	Τεμ.	200	0,04	8,06
106	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	Τεμ.	60	0,08	4,84
107	ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ 310ml	Τεμ.	5	12,10	60,48
108	ΠΕΝΣΑ	Τεμ.	2	27,42	54,84
109	ΠΙΝΕΛΟ Νο 50	Τεμ.	15	2,42	36,29
110	ΠΙΝΕΛΟ Νο 60	Τεμ.	15	2,42	36,29
111	ΠΙΝΕΛΟ Νο 70	Τεμ.	15	2,82	42,34
112	ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ F.F. GROUP	Τεμ.	4	8,06	32,26
113	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ VISTA 3lt	Τεμ.	4	13,71	54,84
114	ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΟΥ	Τεμ.	5	11,29	56,45

115	ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΟΥ	Τεμ.	5	10,89	54,44
116	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΡΩΜΕ 1/2" 10mm	Τεμ.	5	1,29	6,45
117	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΡΩΜΕ 1/2" 20mm	Τεμ.	5	2,02	10,08
118	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΡΩΜΕ 1/2" 30mm	Τεμ.	5	2,82	14,11
119	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ20	Τεμ.	5	0,81	4,03
120	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ40	Τεμ.	10	2,02	20,16
121	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ63	Τεμ.	5	4,03	20,16
122	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ90	Τεμ.	5	12,50	62,50
123	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚ Φ16	Τεμ.	5	1,61	8,06
124	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚ Φ18	Τεμ.	10	2,42	24,19
125	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚ Φ22	Τεμ.	10	3,23	32,26
126	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚ Φ32	Τεμ.	15	7,26	108,87
127	ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ ΘΗΛΥΚΟ 3/4"	Τεμ.	10	0,81	8,06
128	ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚ Φ18 ΑΡΣ	Τεμ.	10	3,23	32,26
129	ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚ Φ18 ΘΗΛ	Τεμ.	10	3,63	36,29
130	ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ Φ22	Τεμ.	10	6,05	60,48
131	ΡΑΚΟΡ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ20	Τεμ.	15	1,21	18,15
132	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ20	Τεμ.	5	0,81	4,03
133	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ50	Τεμ.	5	2,82	14,11
134	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ63	Τεμ.	5	4,03	20,16
135	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ90	Τεμ.	15	12,90	193,55
136	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚ Φ18	Τεμ.	20	2,42	48,39
137	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚ Φ22	Τεμ.	15	3,23	48,39
138	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚ Φ20 * 1/2"	Τεμ.	10	5,65	56,45
139	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚ Φ20 * 1/2"	Τεμ.	50	4,23	211,69
140	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ20	Τεμ.	40	0,81	32,26
141	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ32	Τεμ.	10	2,02	20,16
142	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ40	Τεμ.	10	3,23	32,26
143	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ63	Τεμ.	10	6,45	64,52
144	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ90	Τεμ.	20	20,16	403,23
145	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ Φ18	Τεμ.	30	3,63	108,87
146	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ Φ22	Τεμ.	20	5,24	104,84
147	ΡΑΚΟΡ ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚ Φ18*1/2"*2,5	Τεμ.	20	5,65	112,90
148	ΡΑΚΟΡ ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚ Φ18*Φ18"*2,5	Τεμ.	10	5,65	56,45
149	ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ 1/2"	Τεμ.	10	10,48	104,84
150	ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣ ΟΡΕΙΧ 3/4"	Τεμ.	10	12,10	120,97
151	ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛ ΟΡΕΙΧ 1/2"	Τεμ.	5	10,48	52,42
152	ΡΟΔΕΛΕΣ	Τεμ.	200	0,04	8,06
153	ΡΟΔΕΛΕΣ	Τεμ.	150	0,12	18,15
154	ΡΟΚΑ 20*40 ΚΟΥΤΙ	Κιβ.	10	2,42	24,19
155	ΡΟΚΑ 8*25 ΚΟΥΤΙ	Τεμ.	10	2,42	24,19
156	ΡΟΚΑ 9*25 ΚΟΥΤΙ	Τεμ.	5	2,42	12,10
157	ΡΟΛΑΚΙΑ ΒΑΦΗΣ 15εκ	Τεμ.	10	1,21	12,10
158	ΡΟΛΑΚΙΑ ΒΑΦΗΣ 7εκ	Τεμ.	5	0,48	2,42

159	ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο 18	Τεμ.	5	3,23	16,13
160	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ	Κιλά	20	5,24	104,84
161	ΣΓΡΟΠΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 3mm	Τεμ.	5	2,82	14,11
162	ΣΕΛΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ63	Τεμ.	5	2,42	12,10
163	ΣΕΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	Τεμ.	5	102,15	510,75
164	ΣΕΛΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ Φ110* 3/4" PN16	Τεμ.	5	2,02	10,08
165	ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΑ 30*30*2mm	Μέτρα	20	2,82	56,45
166	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 80ml	Τεμ.	10	2,42	24,19
167	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΛΕΥΚΗ	Τεμ.	10	3,23	32,26
168	ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΚΟΣΚΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	Μέτρα	5	4,03	20,16
169	ΣΙΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ) ΠΛΑΤΟΥΣ 1,6m	Μέτρα	10	2,82	28,23
170	ΣΙΦΩΝΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Φ32	Τεμ.	10	2,42	24,19
171	ΣΚΟΥΠΑ	Τεμ.	10	10,48	104,84
172	ΣΚΟΥΠΑ ΔΡΟΜΟΥ	Τεμ.	10	4,84	48,39
173	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ)	Τεμ.	5	2,42	12,10
174	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ ΑΙΣΙ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1/2" 40εκ	Τεμ.	5	3,23	16,13
175	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ ΑΙΣΙ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1/2" 60εκ	Τεμ.	5	4,03	20,16
176	ΣΠΙΡΑΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΚΡΙ 1 1/4"	Μέτρα	10	3,63	36,29
177	ΣΠΡΕΪ	Τεμ.	10	7,26	72,58
178	ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΕΒΡΟΣ	Τεμ.	30	0,12	3,63
179	ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΔΡΟΜΟΥ	Τεμ.	10	2,02	20,16
180	ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΣ	Τεμ.	10	3,23	32,26
181	ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ ΦΤΥΑΡΙΟΥ	Τεμ.	15	4,57	68,55
182	ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ 800gr	Τεμ.	5	3,23	16,13
183	ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	Τεμ.	250	0,11	28,23
184	ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ Φ16	Τεμ.	10	0,81	8,06
185	ΣΥΡΜΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΡΟΛΟ 100m	Τεμ.	20	18,55	370,97
186	ΣΥΡΜΑ Νο15	Κιλά	5	3,23	16,13
187	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4" * 1"	Τεμ.	10	4,44	44,35
188	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ125*100	Τεμ.	5	2,82	14,11
189	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ160*125	Τεμ.	5	5,24	26,21
190	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1" * 3/4"	Τεμ.	10	1,81	18,15
191	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ 1 * 1/2"	Τεμ.	10	2,42	24,19
192	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚ 3/4" * 1/2"	Τεμ.	15	1,61	24,19
193	ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1" * 3/4"	Τεμ.	5	2,82	14,11
194	ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚ 3/4" * 1/2"	Τεμ.	15	2,42	36,29
195	ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΜΟΥΦΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2 1/2" * 2"	Τεμ.	15	7,26	108,87
196	ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΜΟΥΦΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2" * 1 1/4"	Τεμ.	10	2,02	20,16
197	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΝΙΠΕΛ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2"*1 1/2"	Τεμ.	10	1,61	16,13
198	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΝΙΠΕΛ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3"*2 1/2"	Τεμ.	10	5,65	56,45
199	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΝΙΠΕΛ ΟΡΕΙΧΑΛΚ 3/4"*1/2"	Τεμ.	15	1,61	24,19
200	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ Β.Τ. Νο 48-79	Τεμ.	10	1,21	12,10
201	ΣΧΟΙΝΙ Νο4	Κιλά	10	6,85	68,55
202	ΣΧΟΙΝΙ Νο6	Κιλά	5	6,05	30,24

203	ΣΧΟΙΝΙ Νο6	Κιλά	5	6,05	30,24
204	ΣΧΟΙΝΙ Νο7	Κιλά	2	6,05	12,10
205	ΣΧΟΙΝΙ Νο8	Κιλά	5	6,05	30,24
206	ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ100 6atm	Μέτρα	5	4,44	22,18
207	ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ125 6atm	Μέτρα	15	6,72	100,77
208	ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ160 6atm	Μέτρα	15	10,08	151,21
209	ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ200 6atm	Μέτρα	10	16,13	161,29
210	ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ20 6atm	Μέτρα	2000	0,08	161,29
211	ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ20 6atm	Μέτρα	1000	0,24	241,94
212	ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ40 6atm	Μέτρα	1000	0,81	806,45
213	ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ63 6atm	Μέτρα	1000	2,02	2016,13
214	ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1"	Μέτρα	20	4,84	96,77
215	ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	Τεμ.	30	3,23	96,77
216	ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	Τεμ.	20	3,23	64,52
217	ΤΑΦ 1" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	Τεμ.	5	3,23	16,13
218	ΤΑΦ 1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	Τεμ.	15	2,96	44,35
219	ΤΑΦ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΚΟΡ Φ20	Τεμ.	15	1,21	18,15
220	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΚΟΥ 1/2"	Τεμ.	5	1,21	6,05
221	ΤΕΦΛΟΝ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΗ	Τεμ.	10	0,40	4,03
222	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΠΛΕ Φ22	Μέτρα	160	1,05	167,74
223	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18*2,5	Μέτρα	40	0,97	38,71
224	ΤΡΥΠΑΝΙ SDS 6*100	Τεμ.	5	4,03	20,16
225	ΤΡΥΠΑΝΙ SDS 8*210	Τεμ.	5	6,85	34,27
226	ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΠΕΤΟΥ Νο8	Τεμ.	14	2,42	33,87
227	ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ	Τεμ.	21	1,24	25,97
228	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ	Κιλά	4	9,68	38,71
229	ΤΣΑΠΑ	Τεμ.	5	15,32	76,61
230	ΤΣΕΡΚΙ 12*0,80 10m	Τεμ.	5	4,03	20,16
231	ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ BENMAN	Τεμ.	5	14,92	74,60
232	ΦΙΑΛΗ MAPP GAS 400gr	Τεμ.	10	11,29	112,90
233	ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΡΥΣΗΣ SIROFLEX	Τεμ.	5	22,58	112,90
234	ΦΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ20	Τεμ.	20	0,65	12,90
235	ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ F.F. GROUP MAPP GAS	Τεμ.	4	36,29	145,16
236	ΦΛΟΤΕΡ 1/2" ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	Τεμ.	5	9,68	48,39
237	ΦΤΥΑΡΙ	Τεμ.	10	8,06	80,65
238	ΦΤΥΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ	Τεμ.	5	8,06	40,32
239	ΦΤΥΑΡΙ ΧΙΟΝΙΟΥ	Τεμ.	5	10,08	50,40
240	ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΡΟΛΑΚΙΑ ΒΑΦΗΣ 10εκ	Τεμ.	10	0,81	8,06
241	ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΜΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΣΕΤ)	Τεμ.	5	10,48	52,42
242	ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	Τεμ.	5	5,65	28,23
243	ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ (ΑΜΟΝΙ)	Τεμ.	5	12,10	60,48
244	ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ	Τεμ.	5	2,82	14,11
	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ				17.210,23
	ΦΠΑ 24%				4.130,45

	ΣΥΝΟΛΟ				21.340,68
--	---------------	--	--	--	------------------

Πίνακας 2: προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών.

A/A	Περιγραφή	Μ.Μ	Ποσότητα	Αξία Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ
1	ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3P 80A	Τεμ.	2	145,16	290,32
2	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΑ	Τεμ.	2	88,71	177,42
3	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ C 6KA 10A	Τεμ.	12	4,84	58,06
4	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ C 6KA 16A	Τεμ.	20	4,84	96,77
5	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ C 6KA 20A	Τεμ.	4	4,84	19,35
6	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ C 6KA 25A	Τεμ.	2	4,84	9,68
7	ΒΕΡΓΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 1,5μ	Τεμ.	6	14,78	88,71
8	ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ CA4	Τεμ.	8	4,84	38,71
9	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 1Φ 40A	Τεμ.	8	6,45	51,61
10	ΓΕΦΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 1Φ	Τεμ.	6	4,03	24,19
11	ΓΕΦΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 3Φ	Τεμ.	4	5,24	20,97
12	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/Ρ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Τεμ.	8	4,03	32,26
13	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3P 80A	Τεμ.	2	26,61	53,23
14	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ 32A 1P	Τεμ.	2	11,29	22,58
15	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΟΙΝΑ 2,5mm	Κιλά	2	5,24	10,48
16	ΘΕΡΜΙΚΟ TF42-20	Τεμ.	4	52,42	209,68
17	ΘΕΡΜΙΚΟ TF42-29	Τεμ.	2	79,03	158,06
18	ΚΑΛΥΜΜΑ (ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ) ΠΙΝΑΚΑ	Τεμ.	10	0,48	4,84
19	ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 1*16 mm2	Μέτρα	20	2,82	56,45
20	ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 1*25 mm2	Μέτρα	10	5,24	52,42
21	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1*1,5 mm2	Μέτρα	250	0,40	100,81
22	ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΛΕΥΚΗ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ)	Τεμ.	2	6,45	12,90
23	ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΜΑΥΡΗ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ)	Τεμ.	10	8,06	80,65
24	ΚΛΕΜΜΑ 10mm	Τεμ.	2	1,61	3,23
25	ΚΛΕΜΜΑ 16mm	Τεμ.	4	1,61	6,45
26	ΚΛΕΜΜΑ 25mm	Τεμ.	2	2,82	5,65
27	ΚΛΕΜΜΑ 6mm	Τεμ.	5	1,21	6,05
28	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 10*10	Τεμ.	6	3,23	19,35
29	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ Φ60	Τεμ.	3	1,05	3,15
30	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ Φ80	Τεμ.	8	1,02	8,17
31	ΛΑΜΠΑ LED E27 10W	Τεμ.	50	2,02	100,81
32	ΛΑΜΠΑ LED E27 15W	Τεμ.	100	2,42	241,94
33	ΛΑΜΠΑ LED ΤΥΠΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 1,2m 18W	Τεμ.	50	3,23	161,29
34	ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ 1Φ	Τεμ.	2	4,84	9,68
35	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ 25μ	Τεμ.	2	48,39	96,77
36	ΠΡΙΖΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	Τεμ.	20	4,23	84,68
37	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	Τεμ.	10	4,03	40,32
38	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 20W ΑΠΛΟΣ	Τεμ.	8	8,06	64,52
39	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 30W ΑΠΛΟΣ	Τεμ.	2	12,10	24,19

40	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W ΑΠΛΟΣ	Τεμ.	10	16,13	161,29
41	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 70W ΑΠΛΟΣ	Τεμ.	3	24,19	72,58
42	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΟΥΚΟ 3μ 3*1,5 mm2	Τεμ.	2	8,06	16,13
43	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 40Α 1Φ	Τεμ.	4	24,19	96,77
44	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 11KW	Τεμ.	2	68,55	137,10
45	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 15KW	Τεμ.	4	95,97	383,87
46	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 18,5KW	Τεμ.	4	117,74	470,97
47	ΣΠΙΡΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Φ14 Β.Τ.	Μέτρα	21	1,01	21,17
48	ΣΠΙΡΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Φ16 Β.Τ.	Μέτρα	20	1,09	21,77
49	ΣΠΙΡΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Φ20 Β.Τ.	Μέτρα	4	1,45	5,81
50	ΤΑΦ ΣΟΥΚΟΥ	Τεμ.	5	3,23	16,13
51	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΑΚΙ ΓΙΑ 1 ΛΑΜΠΑ LED 1,2μ	Τεμ.	8	4,84	38,71
52	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ	Τεμ.	2	21,77	43,55
	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ				4.032,24
	ΦΠΑ				967,74
	ΣΥΝΟΛΟ				4.999,98

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αγορά του συνόλου των υλικών που περιγράφεται στην παρούσα Σύμβαση. Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδοθούν στο Δήμο σταδιακά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

Άρθρο 2: Χρόνος παράδοσης προμήθειας

Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου, κατόπιν της υπογραφής της σύμβασης. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής μετά από μακροσκοπικό έλεγχο, εντός 3 ημερών το πολύ από την παράδοση αυτών στην αποθήκη του Δήμου.

Άρθρο 3: Τρόπος πληρωμής

Η συνολική δαπάνη συμφωνείται στα 21.242,47 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), ήτοι 26.340,66 ευρώ, που θα πληρωθεί τμηματικά στον προμηθευτή εντός ενενήντα (60) το πολύ ημερών, από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης προς το Δήμο. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης και υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εκάστοτε προμήθειας.

Άρθρο 4: Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 5: Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2024 ή έως την εξάντληση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού, εφόσον το συγκεκριμένο γεγονός επέλθει νωρίτερα, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εξαντληθούν στις 31/12/2024 οι ποσότητες της μελέτης, η σύμβαση δύναται να παραταθεί για ένα τρίμηνο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις του προμηθευτή

- Ο προμηθευτής οφείλει να μεταφέρει με δική του δαπάνη όλα τα είδη σε χώρο που θα του υποδείξει ο Δήμος.
- Δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών και γενικά υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.
- Οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, σε χρονικό διάστημα 15 ημερών, να εφοδιάσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα των υλικών.
- Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση, περισσότερο από 15 ημέρες, τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Τα είδη που περιγράφονται στην παρούσα και την προσφορά του προμηθευτή, πρέπει να είναι απόλυτα όμοια και με τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα που θα παραδώσει.
- Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το Δήμο, εξετάζονται και διαπιστώνονται οι κατ' αρχήν «ιδιότητες» και οι τυχόν φθορές, ζημιές κ.λ.π. λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή κακής ποιότητας των υλικών που

χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθαν τα είδη κατά τη μεταφορά τους στο Δήμο. Γι' αυτό αν ο προμηθευτής δεν προβεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αφότου ειδοποιηθεί από το Δήμο για την επισκευή τους (αν υπάρχει τέτοια τεχνική δυνατότητα) ή στην αντικατάσταση των ειδών που παρουσιάζουν οποιασδήποτε φύσεως ελάττωμα, ο Δήμος θα δικαιούται να προβεί στην απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών, κηρύσσοντας ταυτόχρονα έκπτωτο τον προμηθευτή.

- Ο προμηθευτής ευθύνεται προσωπικά για τα ατυχήματα που ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης στο προσωπικό του Δήμου ή και σε τρίτους, λόγω ελαττωματικής λειτουργίας ή μη ενδεδειγμένης ποιότητας των υλικών.
- Σε περίπτωση παραβίασης προθεσμιών θα επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις του εντολέα

Ο Δήμος Σαμοθράκης υποχρεούται:

- Ο Δήμος Σαμοθράκης υποχρεούται να εξοφλεί τους λογαριασμούς του εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους.
- Σε περίπτωση παρέλευσης του παραπάνω χρονικού διαστήματος οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, επιβαρυνόμενες με τόκο με νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας υπολογιζόμενου από την ημερομηνία που οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες.
- Ο ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εάν ο Δήμος δεν του καταβάλει τη συμφωνημένη αμοιβή. Στη περίπτωση αυτή ο ανάδοχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση προς το Δήμο που απορρέει από την παρούσα μελέτη, ενώ διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματα για αποζημίωση μέχρι το χρόνο που παρείχε τις υπηρεσίες του.

Άρθρο 8: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαίρετως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Άρθρο 9: Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του εκάστοτε εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 10: Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) αντίγραφα (τρία για τον πρώτο των συμβαλλόμενων και ένα για το δεύτερο), αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ο Δήμαρχος Βίτσας Αθανάσιος	Για την εταιρεία Ο εκπρόσωπος Γεώργιος Παπαδήμος
---	---