



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρωτ: 24/02-01-2025

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ ΣΜΑ ΑΘΥΤΟΥ ΣΕ ΧΥΤΑ ΑΡΝΑΙΑ Σ(αρ. μελ. 79/2024)

CPV: 90511100-3

Σήμερα την 02/01/2025 στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, με ΕΔΡΑ: Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63200, με ΑΦΜ: 998529948 και ΔΟΥ: Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον Δήμαρχο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑ &

2. Ο ανάδοχος Ε. & Μ. ΒΛΑΧΑΚΗ Ο.Ε. με νομ. εκπρόσωπο τον κ. Ευστράτιο Βλαχάκη με Α.Φ.Μ.: 801868777 και ΔΟΥ: ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, που εδρεύει στα Ν.ΠΛΑΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ.Κ. 63200 στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση για την **υπηρεσία μεταφοράς απορριμμάτων από ΣΜΑ Αθύτου σε ΧΥΤΑ Αρναίας (αρ. μελ. 79/2024)**, με την διαδικασία της κατεπείγουσας απευθείας ανάθεσης και αφού έλαβαν υπόψη:

1.Την **παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν 3852/2010** "Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής."

2.Την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020, ορίζονται τα εξής:

«1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται».

3.Την **αιτιολογική έκθεση** του άρθρου 178 του Ν.4635/2019 (η οποία αναφέρεται βέβαια σε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς τότε ήταν αρμοδιότητα αυτού του οργάνου): «Με το άρθρο 179 αντικαθίσταται το άρθρο 61 του ν. 3979/2011, το οποίο στην πράξη απεδείχθη δυσεφάρμοστο, και ορίζεται του λοιπού ότι εφόσον κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου ανακύπτει **αδυναμία εκτέλεσης** συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, μπορεί με απόφαση του συμβουλίου να ανατίθενται με δημόσια σύμβαση η εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών. Με την εν λόγω τροποποίηση, το δημοτικό συμβούλιο, ως κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο του δήμου και αρμόδιο για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, μπορεί να αποφασίζει για την ανάθεση σε τρίτο των προαναφερομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, **εκτιμώντας ελεύθερα** όλες τις περιστάσεις και τα πραγματικά περιστατικά, σε **συνάρτηση** με την εξυπηρέτηση του **δημοτικού**, αλλά και του **δημοσίου συμφέροντος**. Και τούτο διότι, κατά λογική συνέπεια, είναι προφανές ότι ο νομοθέτης δεν μπορεί να θέτει εξαντλητικά προϋποθέσεις και ούτε να εξειδικεύει την κάθε περίπτωση ονομαστικά, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από τη δυσκολία εφαρμογής που εντοπίζει το

25SYMV016112444 2025-01-02

Ελεγκτικό Συνέδριο από τον έως τώρα έλεγχο των συμβάσεων του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (βλ. ενδεικτικά 75/2012 Πράξη Ζ' Κλιμακίου ΕΣ και 3923/2013 Απόφαση VI Τμήματος ΕΣ, με τις οποίες κρίνεται εάν πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που όρισε ο νομοθέτης στην αιτιολογική σκέψη της διάταξης).

4.Επιπλέον, ότι η προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 61, όπως τροποποιείται με το παρόν, είναι **ανεξάρτητη** από τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων, όπου κάθε Ο.Τ.Α. οφείλει να αποτυπώσει τις ανάγκες του σε μόνιμο προσωπικό για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης. Άλλωστε, η ύπαρξη ή μη προσωπικού για την ανάθεση των εν λόγω συμβάσεων σε τρίτους είναι **ένας μόνον παράγων**, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, εξετάζεται σε συνδυασμό με τα ίδια μέσα, την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα των τοπικών κοινοτήτων, το εάν πρόκειται για απομακρυσμένους από την έδρα του δήμου οικισμούς, καθώς και **οποιοδήποτε** άλλο, κατά την κρίση του συμβουλίου, **παράγοντα** επιβάλλει, κατά στάθμιση της εκάστοτε ανακύπτουσας περίπτωσης, την ανάθεση της σύμβασης σε τρίτους.»

5.Το υπ'αριθμ.πρωτ.218/12-09-2024 έγγραφο ΦΟΔΣΑ

6.Ότι για την υπηρεσία της "Μεταφοράς απορριμμάτων από ΣΜΑ Αθύτου σε ΧΥΤΑ Αρναίας" η Δ/ση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με το υπάρχον προσωπικό, καθώς και με τον υπάρχον μηχανολογικό εξοπλισμό δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα: Κατόπιν του υπ'αριθμ.πρωτ.218/12.09.2024 εγγράφου του ΦΟΔΣΑ γίνεται διακοπή λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ανθεμούντα.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να οδηγούνται τα απορρίμματα του Δήμου Νέας Προποντίδας στον ΣΜΑ Αθύτου και στην συνέχεια στον ΧΥΤΑ Αρναίας.

Η αναγκαιότητα της ανάθεσης της εργασίας μεταφοράς των απορριμμάτων από τον ΣΜΑ Αθύτου στον ΧΥΤΑ Αρναίας οφείλεται:

α) Στη ξαφνική ειδοποίηση από τον ΦΟΔΣΑ για την παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ανθεμούντα και την μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Νέας Προποντίδας στον ΧΥΤΑ Αρναίας όπως αναφέρεται στο υπ'αριθμ.πρωτ.218/12.09.2024 έγγραφο.

β) Στην πολύ μεγάλη αύξηση του μήκους διαδρομής των απορριματοφόρων του Δήμου (Νέα Μουδανιά – Αρναία 65km. Επομένως η απόσταση μετάβασης-επιστροφής 130km. Λαμβάνοντας υπόψιν τις διαδρομές των απορριματοφόρων της Δημοτικής Ενοτήτας Καλλικράτειας το μήκος διαδρομής γίνεται ακόμα μεγαλύτερο) με αποτέλεσμα το κόστος μεταφοράς να είναι πολύ μεγάλο το οποίο ξεπερνά πάρα πολύ τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες στην αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου,

γ) Ο χρόνος μεταφοράς και επιστροφής των απορριματοφόρων αυξάνεται πάρα πολύ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χρόνος παροχής υπηρεσίας προς τους Δημότες να μειώνεται αισθητά με αποτέλεσμα να εγκυμονούν κίνδυνοι για την δημόσια υγεία των πολιτών και για την προσβολή του περιβάλλοντος.

δ) Για την εκτέλεση της εργασίας θα απαιτηθούν τέσσερα (4) τριαξονικά με επικαθήμενα ημιρυμουλκούμενα απορριματοκιβώτια κλειστού τύπου, φέρων συμπιέσητύπου πρέσας, με ωφέλιμο φορτίο συρμού καθαρού βάρους τουλάχιστον 18 τόνων και τέσσερις (4) οδηγοί με διπλώματα οδήγησης Ε' κατηγορίας

Επομένως από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας

7.Το άρθρο 32 παρ.2γ Ν.4412/2016 που αναφέρει ότι Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.

8.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018

9.Την [ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 1/2013/30.12.2013](#) που αναφέρεται σε Απρόβλεπτες περιστάσεις είναι τα γεγονότα που δεν μπορούν αντικειμενικά με βάση τα διδάγματα της ανθρώπινης πείρας και λογικής να προβλεφθούν, είναι δε ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας αυτής (βλ. Ενδεικτικά [Ελ.Συν.Τμ.6 Πράξεις 91,105,171,200/2007, ΣΤ' Κλιμ. 205/2007](#)).

10.Την ανάγκη του Δήμου της ανωτέρω υπηρεσίας που διατυπώθηκε με το 24REQ015447952 αίτημα της υπηρεσίας.

11.Την υπ.αριθμ.79/2024 μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

12.Την υπ' αριθ. 1413/2024 απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος της Δ.Ε. με ΑΔΑ: 6ΚΜΑΩΚΤ-ΥΣΧ

συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 **Αντικείμενο**

Αντικείμενο της εν λόγω παροχής υπηρεσιών αποτελεί η μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Νέας Προποντίδας από τον ΣΜΑ Αφύτου στον ΧΥΤΑ Αρναίας λόγω της παύσης λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ανθεμούντα.

Άρθρο 2 **Διάρκεια της σύμβασης**

1. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της **έως 31 Μαρτίου 2025**. Οι εργασίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.

Ο συμβατικός χρόνος της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/2016.

2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Κατόπιν του υπ'αριθμ.πρωτ.218/12.09.2024 εγγράφου του ΦΟΔΣΑ γίνεται διακοπή λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ανθεμούντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να οδηγούνται τα απορρίμματα του Δήμου Νέας Προποντίδας στον ΣΜΑ Αφύτου και στην συνέχεια στον ΧΥΤΑ Αρναίας.

Η αναγκαιότητα της ανάθεσης της εργασίας μεταφοράς των απορριμμάτων από τον ΣΜΑ Αφύτου στον ΧΥΤΑ Αρναίας οφείλεται:

α) Στο ότι παραμένει κλειστός ο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα.

β) Στην πολύ μεγάλη αύξηση του μήκους διαδρομής των απορριμματοφόρων του Δήμου (Νέα Μουδανιά – Αρναία 65km. Επομένως η απόσταση μετάβασης-επιστροφής 130km. Λαμβάνοντας υπόψιν τις διαδρομές των απορριμματοφόρων της Δημοτικής Ενοότητας Καλλικράτειας το μήκος διαδρομής γίνεται ακόμα μεγαλύτερο) με αποτέλεσμα το κόστος μεταφοράς να είναι πολύ μεγάλο το οποίο ξεπερνά πάρα πολύ τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες στην αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου,

γ) Ο χρόνος μεταφοράς και επιστροφής των απορριμματοφόρων αυξάνεται πάρα πολύ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χρόνος παροχής υπηρεσίας προς τους Δημότες να μειώνεται αισθητά με αποτέλεσμα να εγκυμονούν κίνδυνοι για την δημόσια υγεία των πολιτών και για την προσβολή του περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η μεθοδολογία υπολογισμού της συνολικής ποσότητας της μελέτης, του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και της τιμής μονάδας είναι η επεξεργασία των συγκριτικών στοιχείων της υπηρεσίας των προηγούμενων ετών. Η ποσότητα των απορριμμάτων του προϋπολογισμού έως 31 Μαρτίου 2025 καθορίζεται σε 4.500 τόνους. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι τέσσερα (4) τριαξονικά με επικαθήμενα ημιρυμουλκούμενα απορριμματοκιβώτια κλειστού τύπου, φέρων συμπιέση τύπου πρέσας, με ωφέλιμο φορτίο συρμού καθαρού βάρους τουλάχιστον 18 τόνων.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Για τον καθορισμό της τιμής μονάδας για την μεταφορά των απορριμμάτων από τον ΣΜΑ Αφύτου στον ΧΥΤΑ Αρναίας θα εκτιμηθεί αντίστοιχα το κόστος προσωπικού, το κόστος κίνησης των οχημάτων, και οι λοιπές δαπάνες.

25SYMV016112444 2025-01-02

- Κόστος προσωπικού

Οδηγοί

Κόστος εργατοώρας 13,75€ Ημερομίσθια: 90x 4 οδηγοί= 360 Ώρες απασχόλησης/ημέρα:9

Κόστος προσωπικού : κόστος οδηγών=13,75x360x9=44.550,00 €

- Κόστος κίνησης οχημάτων

Είναι το κόστος του καυσίμου που προκύπτει από τη χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού για την εκτέλεση του αντικειμένου των υπηρεσιών. Σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας η απόσταση ανά δρομολόγιο είναι 180km και τα συνολικά δρομολόγια είναι 360. Επομένως συνολικά θα διανυθούν 360 δρομολόγια x 180km = 64.800 km

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος καυσίμου (πετρέλαιο κίνησης) είναι 1,3 €/λτ και η μέση κατανάλωση είναι 1,00 λτ/χλμ τότε το κόστος καυσίμου υπολογίζεται:

64.800 χλμ x 1,00 λτ/χλμ x 1,3 €/λτ = 82.240 €

Κόστος κίνησης οχημάτων : 82.240€

- Κόστος συντήρησης οχημάτων

Αφορά το κόστος της αποκατάστασης των φθορών (αλλαγή λιπαντικών, προγραμματισμένη συντήρηση, αλλαγή ελαστικών) που προκύπτουν από την κίνηση των οχημάτων το οποίο εκτιμάται σε 40% του κόστους κίνησης. Δηλαδή 40% x 82.240 = 32.896 €

- Λοιπές δαπάνες

Ως λοιπές δαπάνες υπολογίζονται:

- Διοικητικό κόστος
- Κόστος αναλωσίμων
- Οι αποσβέσεις του εξοπλισμού
- Ασφάλιση οχημάτων
- Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
- Γιατρό εργασίας
- Τεχνικός ασφαλείας
- Εγκαταστάσεις στάθμευσης οχημάτων
- Πλύση οχημάτων
- Αναλώσιμα (ΜΑΠ, σκούπες καθαρισμού κ.λ.π)
- Έξοδα παρόχου υπηρεσίας

Συνολικά έξοδα λοιπών δαπανών = 12.000 €

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

44.550 + 82.240 + 32.896 + 12.000 = 171.686 €

Η ποσότητα μελέτης είναι 4.500 τόνοι. Επομένως η τιμή μονάδας μελέτης είναι: 171.686€ / 4.500 τόνοι=38,15 €/τόνο

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

- Ζυγολόγια ή παραστατικά ζυγίσεων τα οποία μπορεί να τα συλλέξει και η Υπηρεσία από το waste cloud του ΦΟΔΣΑ.

Μετά την παραλαβή των ποσοτήτων και την αποστολή στον ανάδοχο του πρωτοκόλλου παραλαβής, ο ανάδοχος συντάσσει τον λογαριασμό των προς πιστοποίηση εργασιών συνοδευόμενο από τη συνοπτική επιμέτρηση και τα διαβιβάζει στην Υπηρεσία. Ο λογαριασμός ελέγχεται και διαβιβάζεται στην Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου προς πληρωμή.

Εφόσον διαπιστωθούν λάθη στον λογαριασμό των προς πιστοποίηση εργασιών, επιστρέφεται

25SYMV016112444 2025-01-02

προς διόρθωση στον ανάδοχο ο οποίος αποστέλλει τον διορθωμένο λογαριασμό συνοδευόμενο από τη συνοπτική επιμέτρηση και ελέγχεται και διαβιβάζεται στην Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου προς πληρωμή. Ο θεωρημένος λογαριασμός των προς πιστοποίηση εργασιών διαβιβάζεται εκτός από την Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και στον Ανάδοχο, ο οποίος αποστέλλει στη συνέχεια το τιμολόγιο προς πληρωμή του στην Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Τα απαιτούμενα οχήματα για την εκτέλεση της εργασίας είναι τέσσερα (4) τριαξονικά με επικαθήμενα ημιρυμουλκούμενα απορριμματοκιβώτια κλειστού τύπου, φέρων συμπίεση τύπου πρέσας, με ωφέλιμο φορτίο συρμού καθαρού βάρους τουλάχιστον 18 τόνων.
2. Απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων έναντι οδών, πλατειών, δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων.
3. Ο τρόπος εργασίας και το προσωπικό ορίζεται από τον ανάδοχο, ο οποίος έχει και την ευθύνη για την ασφάλεια του συνόλου του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει.
4. Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και επισκευής, καθώς και να παρέχει όλα τα απαραίτητα υλικά (ανταλλακτικά, λιπαντικά, αναλώσιμα κτλ) στο σύνολο του στόλου οχημάτων, που απασχολείται για την περαίωση του παρόντος συμβατικού έργου.
5. Αν κάποιο όχημα βγει εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει έως ότου επισκευαστεί. Εάν κάποιο όχημα βγει οριστικά εκτός λειτουργίας, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άμεσα (εντός 24 ωρών). Η διακοπή εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα 24 ωρών. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωση της.
6. Ο ανάδοχος δεν θα αξιώνει αποζημίωση για την αντικατάσταση των οχημάτων τόσο στην προηγούμενη περίπτωση όσο και σε κάθε άλλη που θα απαιτηθεί επειδή δεν πληρούνται οι όροι του Κ.Ο.Κ. ή και λόγω οιαδήποτε άλλης βλάβης.
7. Με την εγκατάσταση στο έργο, τα οχήματα του αναδόχου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας, να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι ασφαλισμένα - καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης - όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι) και λοιπές διατάξεις περί καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων.
9. Απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι οδηγοί θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια οδηγήσεως και επαρκή προϋπηρεσία.
10. Ο μισθός, το επίδομα αδείας, το δώρο Χριστουγέννων, οι εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ, των Επικουρικών Ταμείων και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση με τις εν λόγω προσφερόμενες υπηρεσίες, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή την καταβολή των νόμιμων αποδοχών, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, ρεπό κ.λ.π. και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων έναντι του Δήμου.

25SYMV016112444 2025-01-02

11. Ο εξοπλισμός του ανάδοχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και επιβάλλεται να πλένεται κατά τακτικά διαστήματα.
12. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους αλλά και προς τον δημοτικό εξοπλισμό τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητά του. Κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων ο ανάδοχος δεν θεωρείται προστηθείς του Δήμου και συνεπώς δεν ευθύνεται ο Δήμος για οποιαδήποτε ζημιά προκαλέσει ο ανάδοχος, το προσωπικό ή τα μηχανήματά του σε τρίτα πρόσωπα ή πράγματα.
13. Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν την είσοδο και εργασία των υπαλλήλων του αναδόχου στις εγκαταστάσεις (ΧΥΤΑ ή και όρχο οχημάτων), ο ανάδοχος και ο Δήμος θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να επιστρέψουν οι εργασίες στην ομαλότητα. Κατά την διάρκεια τέτοιας περιόδου ο ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι οι συνθήκες να ομαλοποιηθούν (εφόσον στην περίπτωση αυτή απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες θα εγκριθούν από τον Δήμο).
14. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον Δήμο αμέσως κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την σύμβαση. Ο ανάδοχος οφείλει για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να διατηρεί σε ενεργό κατάσταση τόσο το μηχανικό εξοπλισμό όσο και το προσωπικό του. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της όποιας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, αν δεν κάνει γνωστό με έγγραφο στην υπηρεσία, τα περιστατικά που να αποδεικνύουν την ανώτερη βία μέσα σε δύο (2) ημέρες από τότε που συνέβησαν και τα οποία είχαν ως συνέπεια την αδυναμία του Αναδόχου για την ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανώτερη βία και τα νόμιμα δικαιώματά του που προκύπτουν από αυτή. Ανώτερη βία δεν θεωρείται απεργία ή στάση εργασίας ή τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για οποιονδήποτε λόγο.
15. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση, και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση.
16. Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες.
17. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.
18. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού του Αναδόχου.
19. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος (και οι προστεθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.
20. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρων όρων, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις για την εκτέλεση της σύμβασης, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο.
21. Σε περίπτωση επαναλειτουργίας του ΧΥΤΑ Ανθεμόντα εντός του συμβατικού χρόνου θα γίνει διακοπή της σύμβασης.
22. Σε περίπτωση που δεν εξαντληθούν οι ποσότητες της μελέτης εντός του συμβατικού χρόνου δύναται να παραταθεί η εργασία έως να εξαντληθούν οι ποσότητες εφόσον συνεχίζει να

είναι κλειστός ο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία θα εκτελείται καθημερινά έως 31 Μαρτίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει:

Τέσσερα (4) τριαξονικά με επικαθήμενα ημιρυμουλκούμενα απορριμματοκιβώτια κλειστού τύπου, φέρων συμπίεση τύπου πρέσας, με ωφέλιμο φορτίο συρμού καθαρού βάρους τουλάχιστον 18 τόνων.

Οι οδηγοί να έχουν διπλώματα οδήγησης Ε'κατηγορίας.

Άρθρο 3 Αμοιβή-Τρόπος πληρωμής

Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του, που είναι το ποσό των **212.877,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπως περιγράφεται παρακάτω:

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΤ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ (€)
1	Μεταφορά απορριμμάτων από ΣΜΑ Αθύτου σε ΧΥΤΑ Αρναίας (CPV:90511100-3)	1	Tn	4.500	38,15	171.675,00
					ΦΠΑ 24%	41.202,00
					ΣΥΝΟΛΟ	212.877,00

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016

3. Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% για παροχή υπηρεσιών (άρθρο 64, παρ. 1, περ. Δ του ν.4172/2013), επί του καθαρού ποσού

Σας ενημερώνουμε για την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β').

Ο Κωδικός του Φορέα για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι 1007.E81304.0001

Άρθρο 4 Χρηματοδότηση της σύμβασης

25SYMV016112444 2025-01-02

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Νέας Προποντίδας και εάν ευοδώσουν οι νόμιμες ενέργειες, όλα τα απρόβλεπτα έξοδα θα καλυφθούν από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Λόγω του ότι το ποσό της ανάθεσης υπερβαίνει το τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου, στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει η σχετική αναμόρφωση.

Άρθρο 5 **Υποχρεώσεις αναδόχου**

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

- α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
- β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης
- γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

Άρθρο 6 **Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις**

1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

- α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
- β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
- γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και

τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 7

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου

Άρθρο 8

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 9

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης να κάνει προσφυγή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Άρθρο 10

Παρακολούθηση της σύμβασης

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία η οποία και θα μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της

25SYMV016112444 2025-01-02

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφο με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 11

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων εργασιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παρευρεθεί και ο ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016.

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών σύμφωνα με το αρ. 221 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 12

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις εργασίες μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 13

Λύση της σύμβασης

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

25SYMV016112444 2025-01-02

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Ε. & Μ. ΒΛΑΧΑΚΗ Ο.Ε.
Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ**