



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Αρ. Πρωτ. : 1642
Νίκαια 29-01-2025

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 104.085,27 € (πλέον ΦΠΑ ποσού 24.980,46 €) ήτοι

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 129.065,73 €

Στην Νίκαια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29^η του μηνός Ιανουρίου του έτους 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ. οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

- I. **Αθανάσιος Γ. Νασιακόπουλος** με την ιδιότητα του Δημάρχου
- II. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΜΠΟΥΣΙΟΣ Ε.Ε.** της εργοληπτικής επιχείρησης με έδρα τη Λάρισα - Δ/νση: Κύπρου 92 - Λάρισα, Τ.Κ.: 41222, αρ. ΜΕΕΠ 31826 - δια του εκπροσώπου της Νικόλαου Μπούσιου- συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κατωτέρω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων και ενεργών με την ιδιότητα του Δημάρχου και για λογαριασμό του Δήμου Κιλελέρ, έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. **167/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής **Περί αποδοχής ένταξης της πράξης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL"** με Κωδικό **ΟΠΣ 5223812 στο "ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025"** με **ΑΔΑ: 6767ΩΕΝ-ΜΡΙ**
2. Την υπ' αριθμ. **267/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής **Περί Έγκρισης της υπ' αριθμ. 1/2024 μελέτης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης και σύσταση επιτροπής διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL»** και έγκριση τρόπου ανάθεσης με **ΑΔΑ: 9ΒΚΖΩΕΝ-ΧΝΡ**
3. Το υπ' αριθμ. **314/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής **Περί εξέτασης του πρακτικού διαπραγμάτευσης αξιολόγησης προσφοράς και ανάθεσης έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL»** **ΑΔΑ: 6Ω5ΞΩΕΝ-ΚΦΖ**
4. Το υπ' αριθμ. **52400/30.09.2024** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας **Περί ελέγχου νομιμότητας της υπ' αριθμ. 314/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κιλελέρ** με **ΑΔΑ: ΨΜΕΛΟΡ10-ΥΥΥ**
5. Το υπ' αριθμ. **21563/09-10-2024** έγγραφο του Δήμου με το οποίο καλείται η εργοληπτική επιχείρηση για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.

6. Την με αριθμ. 23488/31-10-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMNV01500086) υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων της παρούσης.
7. Την με αριθ. 485/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κιλελέρ περί έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL**

Συμφώνησαν υπογράφουν και τροποποιούν την με αριθ. 23488/31-10-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMNV01500086) υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων της παρούσης όπως παρακάτω :
Το συμβατικό ποσό αναλύεται ως κατωτέρω:

Δαπάνη εργασιών	77.022,40
Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%	13.864,03
Σύνολο Α	90.886,43
Απρόβλεπτα 15%	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Β	90.886,43
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Γ	92.886,43
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18%	327,60
ΣΥΝΟΛΟ Δ	93.214,03
Αναθεώρηση	10.871,24
ΣΥΝΟΛΟ	104.085,27
Φ.Π.Α	24.980,46
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	129.065,73

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 23488/31-10-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMNV01500086) σύμβαση.
Η παρούσα τροποποιητική σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν από τους συμβαλλομένους, υπογράφηκαν και έλαβαν δύο (2) ο Δήμος και ένα (1) ο Ανάδοχος

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
με δ.τ. ΜΠΟΥΣΙΟΣ Ε.Ε.**

**Δια του εκπροσώπου της
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΣΙΟΥ**