

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μητροπόλεως 46
59132 Βέροια
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Τηλ. 23313 50616
E mail:mizantzidou@veria.gr

Αριθ. Πρωτ. 14580

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ – ΟΜΑΔΑΣ Β- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ**

Στην Βέροια σήμερα 6 Μαΐου έτους 2025, στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Μητροπόλεως 46, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, με έδρα τη Βέροια οδός Μητροπόλεως 46 και Α.Φ.Μ: 997973841 ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Βασιλειάδη Κωνσταντίνο, βάσει της αρ. 53099 /31-12-2024 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, αποκαλούμενος εφεξής ως «ΔΗΜΟΣ»
2. Η εταιρεία ΑΦΟΙ Θ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗ Ο Ε με ΑΦΜ:999619417, Δ/ΝΣΗ:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 49,59100, ΒΕΡΟΙΑ η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Βενετικίδη Χαράλαμπο
3. Η εταιρεία ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Ο Ε με ΑΦΜ:800759317,Δ/ΝΣΗ Λ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 79 Τ.Κ.57008 η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
4. Η εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ με ΑΦΜ:095368953, Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 214, 54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
5. Η εταιρεία ΤΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Π.Ε με ΑΦΜ:997972186,και Δ/ΝΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 77, ΒΕΡΟΙΑ η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΤΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 12/8/2024 μελέτη του Τμήματος Κίνηση και Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων του Δήμου Βέροιας για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με συμφωνία- πλαίσιο για δύο (2) έτη.
2. Την με αριθ. 346/2024 απόφασης της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας και οι τεχνικές προδιαγραφές της και καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού .
3. Την με αριθ. πρωτ. 28575/16-9-2024 διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.
4. Τις υπ' αριθ. 1029,1030, 1031& 1032 /14-8-2024 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των ΚΑ 20-6671.001, 20-6263.001,30-6671.001,30-6263.001 προϋπολογισμού οικ. ετών 2024 του Δήμου Βέροιας. (24REQ015288288)
5. Τις υπ' αριθ. 96,189,190,95,98,97,191 /17-1-2024 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των ΚΑ 20-6671.001, 20-6263.001, 30-6671.001,30-6263.001, προϋπολογισμού οικ. ετών 2025 του Δήμου Βέροιας.
6. Την με αριθ. 580/2024 Απόφαση Δημοτικής επιτροπής του Δήμου Βέροιας για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την κατακύρωσή του.
7. Την με αριθ. 20094/2025 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης.
8. Τις υπεύθυνες δηλώσεις των αναδόχων περί μη οπιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016 η μελέτη, η Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, και η προσφορά των αναδόχων.

Συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα κάτωθι:

Άρθρο 1.

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Βέροιας, με συμφωνία πλαίσιο για δύο (2) έτη. Η προμήθεια περιλαμβάνει εξαρτήματα - ανταλλακτικά τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Βέροιας. Τα ανταλλακτικά θα χρησιμοποιηθούν από το τεχνικό προσωπικό του δήμου εντός του δημοτικού συνεργείου για την επισκευή των οχημάτων – μηχανημάτων κτλ του Δήμου.

Πίνακας αναδόχων ανά υποομάδα της ομάδας Β

| ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) | Μέγιστη προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ | Μέγιστη προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| B1 | ΑΦΟΙ Θ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗ Ο Ε | 11 | 95.000,00 | 117.800,00 |
| | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Ο Ε | 5 | | |
| | ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ | 28 | | |
| B2 | ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ | 28 | 2.880,00 | 3.571,20 |
| B3 | ΑΦΟΙ Θ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗ Ο Ε | 11 | 36.000,00 | 44.640,00 |
| | ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ | 28 | | |
| | ΤΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Π.Ε | 10 | | |
| B4 | ΑΦΟΙ Θ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗ Ο Ε | 11 | 54.000,00 | 66.960,00 |
| | ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ | 28 | | |
| | ΤΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Π.Ε | 10 | | |
| B5 | ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ | 28 | 14.400,00 | 17.856,00 |
| B6 | ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ | 28 | 14.400,00 | 17.856,00 |
| | | | 216.680,00 | 268.683,20 |

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) θα ισχύει και θα εφαρμόζεται επί των τιμών του κατατεθειμένου (από τον ανάδοχο) Τιμοκαταλόγου των γνήσιων ανταλλακτικών κάθε οχήματος-μηχανήματος από τον επίσημο εισαγωγέα ή από τον κατασκευαστή τους.

Η Επιτροπή συντήρησης και επισκευής θα πρέπει να παρεμβαίνει προς όφελος του Δήμου ελέγχοντας το κόστος των ανταλλακτικών. Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων από τους αναδόχους και σε περίπτωση αδυναμίας τους να προμηθεύσουν το Δήμο με γνήσια ανταλλακτικά (π.χ. λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας που θα αποδεικνύεται είτε από τον εξουσιοδοτημένο διανομέα/εισαγωγέα είτε από τον κατασκευαστή), δύναται μετά από εισήγηση της επιτροπής συντήρησης και επισκευής, να προμηθεύουν με ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας. Επίσης δύναται οι ανάδοχοι να προμηθεύουν με ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας, μετά από εισήγηση της επιτροπής συντήρησης και επισκευής εφόσον η επιτροπή κρίνει ότι το κόστος επισκευής με γνήσια ανταλλακτικά είναι δυσανάλογο με την αξία του οχήματος ή μηχανήματος (π.χ. λόγω παλαιότητας).

(πλὴν των υποομάδων Β5 και Β6 όπου τα κατάλληλα ανταλλακτικά θα εγκρίνονται από την Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής του Δ. Βέροιας).

Άρθρο 2**Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης**

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, ή του τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά κατ' έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο (μετά από ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής απ' όλους τους συμβαλλόμενους στη συμφωνία-πλαίσιο ότι οι σχετικές εκτελεστικές συμβάσεις που σύναψαν με τον ανάδοχο εκτελέστηκαν πλήρως και κανονικά σ' αυτό το χρονικό διάστημα).

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι κατά τρεις (3) μήνες μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της συμφωνίας – πλαίσιο.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Β. Για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 και 6 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται κατ' ελάχιστο σε ποσοστό 4% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της εκτελεστικής σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ της αξίας της σύμβασης..

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα 1 (ενός) μήνα από τη λήξη της σύμβασης

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται

προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

Για την υπογραφή της παρούσας προσκομίστηκαν οι κάτωθι εγγυητικές επιστολές :

- 1) **ΑΦΟΙ Θ. ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗ Ο.Ε** την υπ' αριθμ. 14342/16-4-2025 εγγυητική επιστολή του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ύψους 820,00€ (ΓΙΑ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
- 2) **ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Ο Ε** την υπ' αριθμ. 917ILG2560706 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς ύψους 475,00€
- 3) **ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ** την υπ' αριθμ. GR177833 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ALPHA BANK ύψους 1.220,00€
- 4) **ΤΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Π.Ε** την υπ' αριθμ. 14328 εγγυητική επιστολή του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ύψους 450,00€ (4.400,00€ ΓΙΑ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)

Άρθρο 3

Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή αυτής [με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος αν αυτό κριθεί αναγκαίο και συμφέρον για την αναθέτουσα αρχή].

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Άρθρο 4

Ανάθεση εκτελεστικών συμβάσεων

Οι εκτελεστικές συμβάσεις της προμήθειας ανταλλακτικών ανατίθενται με τη διαδικασία της Υ.Α. 3373/390/20.3.1975, που περιγράφεται στην παρ. 2.5 της μελέτης και είναι η ακόλουθη:

Το όχημα εισάγεται στο Δημοτικό Συνεργείο με “ΔΕΛΤΙΟ ή ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ” του Τμήματος κίνησης και συντήρησης οχημάτων – μηχ/των στο οποίο αναγράφεται περιληπτικά - κατά το δυνατόν - το είδος της επισκευής.

Το Δημοτικό Συνεργείο εκδίδει “ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ” στο οποίο καταχωρούνται οι τεχνικές διαπιστώσεις, οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που τυχόν θα απαιτηθούν για την επισκευή, εντός του συνεργείου.

Η Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων του δήμου που έχει οριστεί εισηγείται για την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών και μεριμνά για την κοστολόγησή της λαμβάνοντας υπόψη τον τιμοκατάλογο ανταλλακτικών (όπως εκάστοτε ισχύει) του αναδόχου και το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) του Αναδόχου.

Πιο συγκεκριμένα η κοστολόγηση των ανταλλακτικών θα γίνεται ως εξής: ο ανάδοχος θα προσδιορίζει το κόστος ανταλλακτικών χρησιμοποιώντας τον Τιμοκατάλογο Ανταλλακτικών που υπέβαλε στον διαγωνισμό, αφαιρώντας (κάθε φορά) από τις τιμές αυτού, το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%). Το ποσόν της δαπάνης που προκύπτει είναι το Κόστος Ανταλλακτικών άνευ Φ.Π.Α.

Η Επιτροπή συντήρησης και επισκευής θα πρέπει να παρεμβαίνει προς όφελος του Δήμου ελέγχοντας το κόστος των ανταλλακτικών. Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων από τους αναδόχους και σε περίπτωση αδυναμίας τους να προμηθεύσουν το Δήμο με γνήσια ανταλλακτικά (π.χ. λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας που θα αποδεικνύεται είτε από τον εξουσιοδοτημένο διανομέα/εισαγωγέα είτε από τον κατασκευαστή), δύναται μετά από εισήγηση της επιτροπής συντήρησης και επισκευής, να προμηθεύουν με ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας. Επίσης δύναται οι ανάδοχοι να προμηθεύουν με ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας, μετά από εισήγηση της επιτροπής συντήρησης και επισκευής

εφόσον η επιτροπή κρίνει ότι το κόστος επισκευής με γνήσια ανταλλακτικά είναι δυσανάλογο με την αξία του οχήματος ή μηχανήματος (π.χ. λόγω παλαιότητας).

Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος να δεχτεί τις παρατηρήσεις της Επιτροπής σε ότι αφορά την κοστολόγηση και την ποιότητα των ανταλλακτικών και να συμμορφωθεί με αυτές.

Η Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων του δήμου εφόσον στείλει πρόσκληση στους αναδόχους της συγκεκριμένης κατηγορίας, εκείνοι αποστέλλουν την οικονομική τους προσφορά ως ανωτέρω και υπεύθυνη δήλωση ότι τα ανταλλακτικά είναι γνήσια ή εφάμιλλης ποιότητας όπως επιβάλλεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 ή της αναθεώρησής του ΕΚ 461/2010 και υπεύθυνη δήλωση ότι εξακολουθούν και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της αρχικής διακήρυξης και ότι θα υποβάλλουν επικαιροποιημένα όσα δικαιολογητικά έχουν λήξει καθώς και βεβαίωση γνησιότητας ανταλλακτικών είτε από εξουσιοδοτημένο διανομέα/εισαγωγέα είτε από τον κατασκευαστή. Τέλος θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται οι διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και οι υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

Εφόσον σταλούν οι προσφορές, η επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου μας εκδίδει απόφαση ανάθεσης και επιλέγουν τον ανάδοχο στον οποίο θα ανατεθεί η συγκεκριμένη προμήθεια βάσει χαμηλότερης τιμής και εφόσον τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά έχουν προσκομισθεί και είναι σωστά.

Κατόπιν εκδίδετε η εκτελεστική σύμβαση (call-off) την οποία υπογράφουν ο Δήμαρχος ή αν υπάρχει απόφαση ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος και ο επιλεγών ανάδοχος. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση θα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τέλος, κατά την παραλαβή των ανταλλακτικών, η επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου θα εκδίδει πρωτόκολλο παραλαβής.

Τα παραπάνω έγγραφα αποτελούν ουσιώδη δικαιολογητικά για την απόδοση της σχετικής δαπάνης.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και προϋποθέτει, εκτός από την έκδοση των νόμιμων παραστατικών εκ μέρους του και την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του που προβλέπονται στη διακήρυξη.

Ο ανάδοχος παραδίδει τα ανταλλακτικά με δελτίο αποστολής στην αποθήκη του δήμου (χώρος αμαξοστασίου Δήμου Βέροιας) τα οποία θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή. Η ποιότητα των ανταλλακτικών (Γνήσια ή εφάμιλλα) θα ελέγχεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Κάθε ανταλλακτικό που παραδίδεται, θα συνοδεύεται από τον κωδικό αριθμό (Part Number). Οι κωδικοί αυτοί θα πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο της συσκευασίας. Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει, όταν του ζητείται από την Επιτροπή Παραλαβής, την ποιότητα του ανταλλακτικού που παραδίδει (γνήσιο ή εφάμιλλης ποιότητας), όπως επιβάλλεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 ή της αναθεώρησής του ΕΚ 461/2010.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους. Οι προμήθειες ανταλλακτικών θα γίνονται ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Υπηρεσίας.

Μετά την παραλαβή των ανταλλακτικών με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο ανάδοχος εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο.

Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδίδει τα υλικά εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία.

Άρθρο 5

Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας- πλαίσιο - Υποχρεώσεις αναδόχων

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαιού, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Η συμφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για τους αγοραστές να παραγγείλουν αγαθά ή να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας.

Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη απορρόφησης του συνόλου των ποσοτήτων αγαθών και υπηρεσιών που καθορίζονται στη διακήρυξη.

Άρθρο 6

Τόπος και τρόπος παράδοσης των υλικών

Τα ανταλλακτικά θα παραδίδονται σταδιακά στην έδρα του Δήμου Βέροιας (Αμαξοστάσιο Βέροιας) σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και μόνο κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε οχήματος.

Η παράδοση των υλικών γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη παραγγελία του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων- Μηχανημάτων του Δήμου.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 7

Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ίδιου νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Η επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψη των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα

αποτελέσματα της κατ' εφεση εξέτασης.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται άμεσα με την παράδοση των ειδών.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 8

Παρακολούθηση της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων- Μηχανημάτων του Δήμου Βέροιας.

Άρθρο 9

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 10

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του/των αναδόχου/ων θα πραγματοποιείται μετά την οριστική παραλαβή των υλικών βάσει των προβλεπόμενων στις σχετικές εκτελεστικές συμβάσεις και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η τιμολόγηση με βάση την προσφερόμενη έκπτωση θα γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στη μελέτη του Δήμου και στο άρθρο 4 της παρούσας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

Α) κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ προ ΦΠΑ.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υποκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού των προμηθειών.

Άρθρο 11

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και της εκτελεστικής σύμβασης που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206,

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 12

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων της διακήρυξης 5.5 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), 5.2. (Παρακολούθηση της σύμβασης- Τόπος και τρόπος παράδοσης υλικών), 5.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει της επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου της περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης της δεν χωρεί η άσκηση της οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

Άρθρο 13

Τροποποίηση της σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης .

Άρθρο 14

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας- πλαίσιο

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η συμφωνία- πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η συμφωνία- πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 15

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμοτεροβαρών συμβάσεων.

Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

Άρθρο 16

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι συμβαλλόμενοι

| | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ΑΦΟΙ Θ. ΒΕΝΕΤΙΚΙΑΗ Ο.Ε. | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ- ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Ο.Ε. | ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε . | ΤΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ |
|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| ΒΕΝΕΤΙΚΙΑΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΕ.Π.Ε | Βασιλειάδης Κωνσταντίνος |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|