



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για την Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ έτους 2025-2026»

37.175,20€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%

Στην Καβάλα σήμερα στις 09-05-2025 ημέρα Παρασκευή οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1. Ο **ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ**, Κύπρου 10, Τ.Κ. 65403, ΑΦΜ 997582067, ΔΟΥ ΑΒ Καβάλας, όπως εκπροσωπείται νομίμως από τον Δήμαρχο Καβάλας, ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΟΥΡΙΑΔΗ, αποκαλούμενος «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και
2. Η εταιρεία **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ** με το διακριτικό τίτλο «**ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.**», με έδρα 15ο χλμ. Π.Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης, Τ.Κ. 64006, Καβάλα, ΑΦΜ 094193315, ΤΗΛ: **2510316666, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ**, όπως εκπροσωπείται νομίμως από τον κος Στεφανής Χρήστος του Θεοδώρου, με ΑΔΤ ΑΟ 268619, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 3001618/08-04-2025 Αναλυτικό πιστοποιητικό Εκπροσώπησης, αποκαλούμενη «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

ΆΡΘΡΟ 1°

έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
- 3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- 4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 5) του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων κ.α.»

25SYMV016786191 2025-05-09

- 6) Την αναγκαιότητα της προμήθειας «Αδρανών υλικών», για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου Καβάλας.
- 7) Την με αριθ. Πρωτ. **5830/03-04-2025** Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Μελετών & Έργων, ενδεικτικού προϋπολογισμού **29.980,00 ευρώ** χωρίς ΦΠΑ, ήτοι **37.175,20 ευρώ** με ΦΠΑ 24% (CPV: **14212000-0**).
- 8) Το με αριθ. Πρωτ. **10988/14-04-2025** Εσωτερικό Σημείωμα του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου.
- 9) Την με αριθ. Πρωτ. **11877/28-04-2025** απόφαση Δημάρχου που αφορά την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και την εκτέλεση της υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση.
- 10) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ' αριθ. **371/2025** πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. Πρωτ. 9809/04-04-2025 (**ΑΔΑ: ΡΗΑΖΩΕ6-ΕΔΜ**) για τη δέσμευση και ψήφιση πίστωσης 37.175,20 ευρώ με ΦΠΑ 24% για το έτος 2025, 30.000,00€ και για το έτος 2026, 7.175,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του **Κ.Α. 30.6662.0007**.
- 11) Την με αριθ. Πρωτ. **11878/28-04-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC016710627)** πρόσκληση υποβολής προσφορών.
Την με αριθμ. Πρωτ. 12044/29-04-2025 οικονομική προσφορά της εταιρείας, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ** με το διακριτικό τίτλο «**ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.**», με έδρα **15ο χλμ. Π.Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης, Τ.Κ. 64006, Καβάλα, ΑΦΜ 094193315, ΤΗΛ: 2510316666, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ**, για το συνολικό ποσό των 29.980,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ήτοι, 37.175,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
- 12) Την με αριθ. Πρωτ. 13245/08-05-2025, ΑΔΑ:(ΨΜ4ΝΩΕ6-ΩΑ0) απόφαση της Δημάρχου με την οποία έγινε η κατακύρωση της ανάθεσης.
- 13) Την πρόσκληση με αριθ. Πρωτ. 13459/09-05-2025, για υπογραφή της σύμβασης

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην εταιρεία **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ** με το διακριτικό τίτλο «**ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.**», με έδρα **15ο χλμ. Π.Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης, Τ.Κ. 64006, Καβάλα, ΑΦΜ 094193315, ΤΗΛ: 2510316666, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ**, την προμήθεια αδρανών υλικών, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της, όπως εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα. και μέχρι του συνολικού ποσού των **(29.980,00€)** **Είκοσι Εννιά χιλιάδες Εννιακόσια Ογδόντα ευρώ** χωρίς ΦΠΑ ήτοι, **(37.175,20€)** **Τριάντα Επτά Χιλιάδες Εκατον Εβδομήντα Πέντε ευρώ και Είκοσι λεπτά** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

CPV	α/α	Αδρανή Υλικά	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Ενδ. Τιμή €	Σύνολο
14212000-0	1	Θραυστό αδρανή υλικό τύπου 3A	Τόνος	500	12,00 €	6.000,00 €
14212000-0	2	Χαλίκι χοντρό	Τόνος	500	14,00 €	7.000,00 €
14212000-0	3	Ποταμίσια άμμος	Τόνος	200	25,00 €	5.000,00 €
14212000-0	4	Χαλίκι λατομείου Νο7 (Γαρμπίλι).	Τόνος	500	15,00 €	7.500,00 €
14212000-0	5	Άμμος λατομείου (φίλερ)	Τόνος	280	16,00 €	4.480,00 €
Σύνολο Μελέτης						29.980,00 €
Φ.Π.Α. 24 %						7.195,20 €
Σύνολο Μελέτης με Φ.Π.Α. 24%						37.175,20 €

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των προς προμήθεια υλικών ορίζεται η 15^η Μάρτιου του 2026.

Άρθρο 2:

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η προμήθεια αδρανών υλικών για την επισκευή και συντήρηση κτηρίων, οδών, και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Καβάλας του Δήμου Καβάλας, τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες συντήρησης των κτηρίων και των οδών για την Δ.Ε. Καβάλας του Δήμου Καβάλας, καθώς και για επισκευές που δυνητικά θα προκύψουν σε λοιπές εγκαταστάσεις. Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα στα έργα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΆΡΘΡΟ 3 Πληρωμές προμηθευτή

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία των υλικών που παραδίδονται και θα βεβαιώνονται από το αρμόδιο όργανο ή επιτροπή παραλαβής και θα προωθούνται στο λογιστήριο για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

ΆΡΘΡΟ 4 Αναθεώρηση τιμών -Αναπροσαρμογή επέκταση της προμήθειας

Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης της προμήθειας αυτής και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο.

Για την προμήθεια αυτή δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί αναπροσαρμογή τιμής ή αύξηση των τεμαχίων πέραν απ' αυτά που προβλέπονται από το ενδεικτικό τιμολόγιο της μελέτης αυτής.

ΆΡΘΡΟ 5 Φύση και ποσότητα των ζητούμενων προϊόντων

Ο ανάδοχος προμηθευτής, δηλαδή ο προμηθευτής των ειδών στον Δήμο, δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να προμηθεύσει κάποιο είδος για το οποίο κατέθεσε προσφορά. (είτε λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών ή θεομηνιών, είτε λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, κ.λπ.). Τα είδη αναφέρονται αναλυτικά μέσα στην μελέτη.

ΆΡΘΡΟ 6 Τόπος παράδοσης

Τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Δήμου Καβάλας ή όπου ζητήσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας εντός των ορίων του Δήμου. Η τιμή των υλικών θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας, δηλαδή ζητείται τιμή έτοιμου υλικού.

ΆΡΘΡΟ 7 Παράδοση - Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας – Υπέρβαση προθεσμίας

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και ισχύει μετά από την υπογραφή της σύμβασης της προμήθειας και μετά από την έγγραφη παραγγελία από τον Δήμο Καβάλας στις επιθυμητές ποσότητες και συσκευασίες τμηματικά όπως θα δίνονται. Ο Δήμος Καβάλας μπορεί να πάρει μικρότερη ή καμία ποσότητα από κάποιο είδος.

Στον ανάδοχο προμηθευτή των ειδών αυτών δεν αναγνωρίζεται παράταση της πιο πάνω προθεσμίας, εκτός επείγοντος λόγου, ειδικά αιτιολογημένου.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί - επιβλέπει την προμήθεια για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.

Πάντως ο Δήμος διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των προς προμήθεια υλικών ορίζεται η 15-03-2026 τρέχοντος έτους.

Άρθρο 8 - Προσωρινή – Οριστική παραλαβή

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή την διόρθωση των παραδοτέων. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τα ως άνω μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.

Για όποια διαφορά και ασάφεια των αναγραφόμενων στα τεύχη όλης της μελέτης υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στις διατάξεις και νομοθεσίες που αναφέρονται παραπάνω. Για όποια τυχόν διαφορά ήθελε προκύψει αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Καβάλας.

Άρθρο 9:

25SYMV016786191 2025-05-09

Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Καβάλας.

Αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το κείμενο της συμβάσεως, οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα [4] όμοια πρωτότυπα αυτής, τα τρία από τα οποία κρατήθηκαν από τη ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και το τέταρτο το έλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ