

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΟΤ 1429 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2025-2027  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.580,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Στη Δεσκάτη, σήμερα την 13η Μαΐου του έτους 2025, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

**Αφενός**

Ο κ. Κόττας Δημήτριος, Δήμαρχος Δεσκάτης και νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου με έδρα την οδό Ανδρομάνας 2, στη Δεσκάτη, Τ.Κ. 51200, με Α.Φ.Μ. 099573325, Δ.Ο.Υ. Γρεβενών και ο οποίος αποκαλείται στο εξής «Φορέας»

**και αφετέρου**

Η ανώνυμη εταιρεία «Ευρωπαϊκή Εταιρία ελέγχων και πιστοποιήσεων ΑΕ-EUROSERT», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής Τ.Κ.14452, οδός Χλόης 89 & Λυκοβρύσεως, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 094537990, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, και η οποία αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα :

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, καλούμενος του λοιπού «Φορέας», έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 203 του Ν. 4555/2018.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
- 3) Την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
- 4) Την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- 5) Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθ. **31/2025** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προϋπολογισμό του Δήμου, χρήσης 2025 και την έγκριση αυτού, με την αριθ. **12772/21-03-2025** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.
- 6) Τον Ν. 4314/14 (ΦΕΚ 265 Α/23-12-2014): Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.
- 7) Το γεγονός ότι στον Κ.Α 00-6142.008 με τίτλο «**Πληρωμή ελέγχου και πιστοποίησης Δήμου Δεσκάτης**» έχει εγγραφεί πίστωση 1.860.00€. για το έτος 2025.
- 8) Την Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης με Α/Α /125/3654/09-04-2022 και ΑΔΑ 94ΥΘΩ9Υ-ΔΞ9 με την οποία δεσμεύτηκε ποσό 1.860,0€ σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. και αποφασίστηκε ότι θα προβλεφθεί και θα δεσμευθεί το ίδιο ποσό και στους προϋπολογισμούς των ετών 2026 και 2027 .
- 9) Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που συντάχθηκε από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου με την 3292/04-04-2025 τεχνική περιγραφή προϋπολογισμού **5.580,00** ευρώ με 24% Φ.Π.Α.

- 10) Την 3661/09-04-2025 πρόσκληση ενδιαφέροντος με ΑΔΑΜ 25PROC016628324 09-04-2025
- 11) Την 3748/11-04-2025 υποβληθείσα προσφορά ποσού 5.580,00€ και τα δικ/κά ανάθεσης,
- 12) Την 45/2025 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας
- 13) Ότι για την απρόσκοπτη και σύννομη λειτουργία του δήμου, απαιτείται η ανάθεση της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών, προϋπολογισμού 5.580,00 ευρώ., η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας.

## **A. Αντικείμενο της σύμβασης**

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η διεξαγωγή των επιθεωρήσεων για τη πιστοποίηση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 του Δήμου Δεσκάτη χρονικής διάρκειας τριών ετών.

## **B. Αντικείμενο της υπηρεσίας / διαδικασίας πιστοποίησης**

Η ανωτέρω εργασία συμπεριλαμβάνει τα κάτωθι:

Ο κύκλος της πιστοποίησης για πιστοποιητικά 3ετούς ισχύος θα γίνει σε δύο στάδια:

Αρχική επιθεώρηση, αποτελούμενη από την επιθεώρηση για το Στάδιο 1 (αναφερόμενη εφεξής ως Stage1) και την επιθεώρηση για το Στάδιο 2 (αναφερόμενη εφεξής ως Stage2).

**A. Το Stage 1 θα περιλαμβάνει μια ανάλυση του Συστήματος, ώστε να προσδιοριστεί αν το σύστημα του δήμου είναι επαρκών ανεπτυγμένο και έτοιμο για πιστοποίηση, αναλυτικότερα:**

- Έλεγχο της τεκμηρίωσης του Συστήματος
- Εκτίμηση της τοποθεσίας, όπου δραστηριοποιείται ο Δήμος και οι ιδιαιτερότητες αυτής
- Διενέργεια συνεντεύξεων με το προσωπικό του Δήμου έτσι ώστε να εκτιμηθεί η ωριμότητα του Συστήματος για την έναρξη του Stage2
- Εκτίμηση της κατάστασης του Δήμου, όσον αφορά στις απαιτήσεις του Συστήματος, με έμφαση στην αναγνώριση της επίδοσης ή των βασικών παραμέτρων της, των διεργασιών και των στόχων και στην εφαρμογή του Συστήματος
- Συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών, όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής του Συστήματος, στις διεργασίες και στην τοποθεσία των εγκαταστάσεων του Δήμου και τις σχετικές κανονιστικές και νομικές διατάξεις
- Αξιολόγηση της επάρκειας των πόρων για το Stage 2 και συμφωνία των όρων για το Stage 2
- Εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του προγραμματισμού του Stage 2 σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης και τις δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του Δήμου
- Αξιολόγηση αν οι Εσωτερικές Επιθεωρήσεις και η Ανασκόπηση από τη Διοίκηση έχουν προγραμματισθεί και εκτελεσθεί και ότι το επίπεδο εφαρμογής του Συστήματος τεκμηριώνει την ωριμότητα του Συστήματος για την έναρξη του Stage 2.

Ο επιθεωρητής του φορέα πιστοποίησης θα πρέπει να εξηγήσει τα ευρήματα και να συντονίσει πιθανές απαιτούμενες ενέργειες για την προετοιμασία του επόμενου σταδίου αξιολόγησης και θα πρέπει να παραδώσει στο Δήμο μία Έκθεση Σταδίου 1, με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης.

## **B. Το Stage2 περιλαμβάνει την επιθεώρηση του συστήματος και συγκεκριμένα:**

- Επιτήρηση των ευρημάτων του Stage 1.
- Έλεγχος σε πληροφορίες και τεκμηρίωση για την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ή άλλων κανονιστικών διατάξεων
- Έλεγχος της επίδοσης, μετρήσεις, αναφορές και ανασκόπηση σχετικά με στόχους και σκοπούς
- Έλεγχος στο Σύστημα και την επίδοση του Συστήματος συναρτήσει με τη συμμόρφωση με την νομοθεσία
- Έλεγχος εφαρμογής των διεργασιών του Δήμου
- Εσωτερικές Επιθεωρήσεις και Ανασκόπηση από τη Διοίκηση
- Ευθύνη της Διοίκησης για την πολιτική του Δήμου
- Συσχέτιση μεταξύ των κανονιστικών απαιτήσεων, της πολιτικής, των στόχων και σκοπών επίδοσης, των εκάστοτε εφαρμοζόμενων νομικών απαιτήσεων, αρμοδιότητες, ικανότητα του προσωπικού, λειτουργίες, διαδικασίες δεδομένα επίδοσης, ευρήματα και συμπεράσματα εσωτερικών επιθεωρήσεων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Stage2 θα οδηγήσει στην έκδοση του πιστοποιητικού.

Θα ακολουθήσουν δυο (2) ετήσιες επιτηρήσεις. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Stage 2. Η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών από την προηγούμενη επιθεώρηση.

Κατά την Επιθεώρηση Επιτήρησης ελέγχονται τουλάχιστον τα παρακάτω:

- Ανασκόπηση ενεργειών για την εφαρμογή του πεδίου πιστοποίησης στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Δήμου
- Εσωτερικές Επιθεωρήσεις και Ανασκόπηση από τη Διοίκηση
- Την αποκατάσταση των ευρημάτων που καταγράφηκαν κατά την προηγούμενη Επιθεώρηση
- Ενέργειες για την αντιμετώπιση παραπόνων
- Αποτελεσματικότητα του Συστήματος ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί
- Τα αποτελέσματα των ενεργειών που στοχεύουν στην συνεχή βελτίωση
- Συνεχής λειτουργικός έλεγχος
- Αλλαγές στις διαδικασίες και στην οργανωτική δομή του Δήμου
- Η χρήση του πιστοποιητικού και του λογοτύπου

## **Γ. Προϋπολογισμός εκτέλεσης της υπηρεσίας**

Ο προϋπολογισμός εκτέλεσης της υπηρεσίας για τρία έτη ανέρχεται στο ποσό των 5.580,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α., και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Το ποσό των 1.860,00€, που αντιστοιχεί στην ετήσια αμοιβή, θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 00.6142.008 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2025 και το υπόλοιπο ποσό θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς οικονομικών ετών 2026 και 2027.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

**Δ. Τρόπος Πληρωμής**

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει ως εξής:

ΕΤΟΣ	Α' Δόση(ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ(Stage 1&2) ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	Β' Δόση(1 <sup>η</sup> επιτήρηση)	Γ' Δόση(2 <sup>η</sup> επιτήρηση)
2025	1500,00€		
2026		1500,00€	
2027			1500,00€
Συνολικό καθαρό ποσό 3ετίας			4.500,00€
Φ.Π.Α. 24%			1.080,00€
Συνολικό ποσό			5.580,00

Η ομάδα επιθεώρησης του αναδόχου μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης για κάθε στάδιο καταγράφει τα ευρήματα σε έκθεση και στην συνέχεια η αρμόδια επιτροπή του Δήμου του άρθρου 67 παρ1 και του άρθρου 63 παρ 3 του ΠΔ 28/80.θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση της εργασίας.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω τιμές ισχύουν μονάχα εφόσον οι πληροφορίες που έχει παραχωρήσει η εταιρεία μέσω της υποβληθείσας αίτησης (αριθμός εργαζομένων, αριθμός υποκαταστημάτων και άλλων εγκαταστάσεων της εταιρείας, κόστος επιτόπιων επιθεωρήσεων) δεν παρουσιάζουν μεταβολές που μπορεί να επηρεάσουν το συνολικό προβλεπόμενο κόστος για τα 3 χρόνια.

Σημειώνεται επίσης ότι ο αριθμός των απαιτούμενων ανθρωποημερών ισχύουν μονάχα σε περίπτωση που οι πληροφορίες που έχει παραχωρήσει η εταιρεία μέσω της υποβληθείσας αίτησης (αριθμός εργαζομένων, αριθμός υποκαταστημάτων και άλλων εγκαταστάσεων της εταιρείας, αριθμός έργων της εταιρείας όπου απαιτείται επιτόπια επιθεώρηση) παραμένουν αμετάβλητες κατά την διάρκεια της τριετίας.

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η διεξαγωγή ειδικής επιθεώρησης (για λόγους όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης) τότε το κόστος της ανέρχεται σε 500 ευρώ+24% ΦΠΑ + έξοδα διαμονής και μετακίνησης.

Εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι (οι οποίοι και κοινοποιούνται στο Δήμο κατά την αρχική επιθεώρηση Stage 1) λόγω των οποίων καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίηση της επιθεώρησης Stage 2 ο Δήμος υποχρεούται να καταβάλει το ποσό όλης της δόσης της αρχικής επιθεώρησης. Το ίδιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση από τη EUROCERT των stage 1 & 2, δεν μπορεί να χορηγήσει στο Δήμο το πιστοποιητικό από δική του υπαιτιότητα, λόγω μη συμμόρφωσης με τα καθορισμένα πρότυπα, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, για τις ήδη ενεργηθείσες εργασίες επιθεώρησης, να καταβάλει το σύνολο της δόσης της αρχικής επιθεώρησης (Α' δόση).

**Ε. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων**

1. Η πρώτη των συμβαλλόμενων (EUROCERT) χορηγεί το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ως αποτέλεσμα της Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης του Συστήματος του Δήμου για τον Τομέα Δραστηριότητάς της, παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης του Πιστοποιητικού και του λογότυπου EUROCERT και αναγράφει αυτήν στο Μητρώο των Πιστοποιημένων Δήμων.
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

# 25SYMV016816576 2025-05-14

Ο κύκλος της πιστοποίησης (αναφορικά με τα 3ετούς ισχύος πιστοποιητικά) αποτελείται από συγκεκριμένα στάδια τα οποία και επεξηγούνται παρακάτω:

- α) Αρχική επιθεώρηση αποτελούμενη από την αρχική επιθεώρηση Stage 1 του συστήματος και την αρχική επιθεώρηση Stage 2 του Συστήματος ή Επιθεώρηση επαναπιστοποίησης. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Stage 2 audit ή της επιθεώρησης επαναπιστοποίησης οδηγεί στην έκδοση του πιστοποιητικού.
- β) Ακολουθούν 2 ετήσιες επιτηρήσεις. Η πρώτη σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Stage 2. Η δεύτερη σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών από την προηγούμενη επιθεώρηση
3. Τα πιστοποιητικά τριετίας ισχύουν υπό την προϋπόθεση να γίνονται οι περιοδικές ετήσιες επιτηρήσεις του συστήματος διαχείρισης (που αναφέρονται στην παράγραφο δύο) από τη EUROCERT και ανανεώνεται με την υπογραφή νέας σύμβασης από τους δύο συμβαλλομένους με την λήξη του πιστοποιητικού.
4. Ο προγραμματισμός της επαναπιστοποίησης του συστήματος πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον 2 μήνες πριν την λήξη του ισχύοντος πιστοποιητικού. Η παρούσα σύμβαση δύναται να ακυρωθεί πριν την ολοκλήρωση της τριετίας εφόσον εκπληρωθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στην EUROCERT αλλά και με την απόσυρση του πιστοποιητικού σ.
5. Ο Δήμος υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα πρότυπα συμμόρφωσης (αναφοράς) με τα οποία έχει πιστοποιηθεί, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της EUROCERT. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται τις υποχρεώσεις τους που καθορίζονται στον Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης.
6. Στην τριετία ισχύος του πιστοποιητικού ή/ και της σύμβασης η EUROCERT είναι υποχρεωμένη να ασκεί εποπτεία στο Δήμο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης. Για το λόγο αυτό Ο Δήμος υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις της κατά τις εργάσιμες ώρες, στους επιθεωρητές και σε κάθε εξουσιοδοτημένο από τη EUROCERT εκπρόσωπό της, καθώς επίσης και στους επιθεωρητές του φορέα διαπίστευσης και να τους παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την απρόσκοπτη διενέργεια των επιθεωρήσεων.
7. Ο Δήμος υποχρεούται να προσκομίσει στη EUROCERT για έλεγχο και έγκριση όλα τα μέσα που προορίζει για δημοσιοποίηση στα οποία άμεσα ή έμμεσα αναφέρεται στο Πιστοποιητικό ή στο Λογότυπο της EUROCERT.
8. Ο Δήμος εξουσιοδοτεί την EUROCERT να δημοσιοποιεί στοιχεία σχετικά με την κατάσταση πιστοποίησης της εταιρείας (αρχική, διακοπή, διαθεσιμότητα, ανάκληση, επέκταση, αλλαγή πεδίου πιστοποίησης).
9. Σε περίπτωση διαθεσιμότητας ή ανάκλησης του Πιστοποιητικού, ο Δήμος δε δικαιούται επιστροφή μέρους ή του συνολικού ποσού Πιστοποίησης.
10. Βασική προϋπόθεση για τον προγραμματισμό της αρχικής επιθεώρησης είναι η αποστολή όλων των απαραίτητων εγγράφων στην EUROCERT συμπεριλαμβανομένου της υπογεγραμμένης σύμβασης, της

# 25SYMV016816576 2025-05-14

συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης αίτησης, των νομιμοποιητικών έγγραφων (σύνολο αδειών) και της απαραίτητης τεκμηρίωσης σε ότι αφορά στο σύστημα (δηλώνεται στο πλάνο επιθεώρησης).

11.Εξίσου βασική προϋπόθεση για τον προγραμματισμό της επιθεώρησης είναι η εταιρεία να βρίσκεται σε λειτουργία (ιδιαίτερα όταν αφορά σε παραγωγική διαδικασία).

Το πρόγραμμα επιθεώρησης για τα τριετούς ισχύς πιστοποιητικά αποστέλλεται με την σύμβαση. Η ομάδα επιθεώρησης και οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής αυτής κοινοποιούνται στο Δήμο με τη αποστολή πλάνου επιθεώρησης.

Η αποδοχή της ομάδας και των ημερομηνιών επιθεώρησης θα πρέπει να γίνεται 20 μέρες πριν την προγραμματισθείσα επιθεώρηση. Μετά τις 20 μέρες οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση θα επιβαρύνει το Δήμο με τα πάσης φύσης έξοδα που έχουν γίνει. Το τιμολόγιο θα αποσταλεί άμεσα.

Ο Δήμος οφείλει να αποστείλει την αποδοχή ή μη της ημερομηνίας και της ομάδας επιθεώρησης.

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης

Για την ανάδοχο εταιρεία  
«EUROCERT ΑΕ»

Κόττας Δημήτριος

Γεώργιος Μπρισκόλας  
Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας