



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Καλαμπάκα 07/07/2025  
Αρ. Πρωτ. : 16584

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ**

Συνολικού ποσού: 70.680,00 €  
57.000,00 € (Εργασιών) + 13.680,00 € (ΦΠΑ 24%): 70.680,00 €

Στην Καλαμπάκα σήμερα την 07-07-2025 ημέρα Δευτέρα, στα Γραφεία του Δήμου Μετεώρων, (Α.Φ.Μ. 998753608 , Δ.Ο.Υ.: Τρικάλων, Τηλ.: 24323-50200 Φαξ: 2432022421 E-mail: info@dimosmeteoron.com ) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α) **Ελευθέριος Αβραμόπουλος**, Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου Μετεώρων,

β) **ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, νόμιμος εκπρόσωπος της «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με ΑΦΜ 800509353 Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Δ/ση Νικολάου Πλαστήρα 12- ΤΚ 43100 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ και στοιχεία επικοινωνίας ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2441022221, Email: [4pkataskevastiki@gmail.com](mailto:4pkataskevastiki@gmail.com) , συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής, έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη μελέτη αριθ. 8/2025 της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Μετεώρων του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
4. Την αριθ. 16087/01-07-2025 απόφαση Δημάρχου Μετεώρων περί έγκρισης Απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»

**ΑΝΑΘΕΤΕΙ**

στον δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου **ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ**», σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της μελέτης και την κάτωθι προσφορά αναδόχου

<b>Δαπάνη εργασιών (ΕΚΠΤΩΣΗ 5%)</b>	<b>40.625,85</b>
<b>Σύνολο εργασιών</b>	<b>40.625,85</b>
<b>ΓΕ &amp; ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18 %</b>	7.312,65
<b>Σύνολο</b>	<b>47.938,50</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 %</b>	<b>7.190,78</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1</b>	<b>55.129,28</b>
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<b>1.870,72</b>
<b>Μερικό Σύνολο</b>	<b>57.000,00</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>	13.680,00
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>70.680,00</b>

# 25SYMV017170019 2025-07-08

Η πληρωμή θα γίνεται από τον Δήμο Μετεώρων και τα παραστατικά του αναδόχου θα εκδίδονται στο όνομα του Δήμου Μετεώρων.

Η χρονική διάρκεια της υλοποίησης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα.

Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη καθώς και οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλευρώς εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	10844	03/07/2025	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	3.000,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> (60.000,00*5%)				3.000,00 €

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- 1) Το παρόν Συμφωνητικό
- 2) Η Αναλυτική Διακήρυξη
- 3) Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- 4) Το Τιμολόγιο Μελέτης
- 5) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- 6) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά τους
- 7) Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- 8) Η Τεχνική Περιγραφή – Τεχνική Έκθεση
- 9) Ο Προϋπολογισμός Μελέτης
- 10) Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, σχέδια και τεύχη της υπ' αρ. 8/2025 Μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μετεώρων.
- 11) Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, θεωρηθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκριθούν από τον κύριο του έργου
- 12) Το χρονοδιάγραμμα / πρόγραμμα κατασκευής του έργου, όπως τελικά εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Το συμφωνητικό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

## Οι Συμβαλλόμενοι

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**