



ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

25SYMV017279975 2025-07-24

Interreg



Co-funded by  
the European Union

NEXT Black Sea Basin



Καβάλα 01/04/2025

Αριθμ. Πρωτ. 9235

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**Έργο:** «LAP BLACK: Strengthening the local intervention capacities for climate change in the Black Sea Region (BSB00353) (Ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την κλιματική αλλαγή στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας) - Δημιουργία Αστικού Πάρκου επί της Καποδιστρίου και Πατρόκλου».

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ**

**169.258,38 € με ΦΠΑ 24% Γ.Ε. - Ο.Ε.- Απρόβλεπτα  
(ποσό σύμβασης 136.498,69 € + Φ.Π.Α. 24% 32.759,69 € )**

Στην Καβάλα σήμερα, 01/04/2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στον Δήμο Καβάλας οι υπογράφωντες:

1. Ο **Θεόδωρος Μουριάδης**, Δήμαρχος Καβάλας, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας με ΑΦΜ 997582067 και
2. Ο **Αντώνιος Πρασίνης**, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας «**Α. Πρασίνης & ΣΙΑ Ε.Ε.**», που εδρεύει στην οδό Καράνου 15 – Τ.Κ. 65302 - ΚΑΒΑΛΑ - ΑΦΜ 998342807 – ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – τηλ. 2510223324

**Συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής:**

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την ιδιότητα του Δημάρχου Καβάλας, για λογαριασμό του Δήμου Καβάλας και έχοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθμ. 66/21-02-2024 (ΑΔΑ Ψ7ΦΡΩΕ6-ΖΙ6) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Καβάλας για την υλοποίηση του έργου: «LAP BLACK: Strengthening the local intervention capacities for climate change in the Black Sea Region (BSB00353) (Ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την κλιματική αλλαγή στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας) - Δημιουργία Αστικού Πάρκου επί της Καποδιστρίου και Πατρόκλου».
- 2) Την μελέτη του έργου: «LAP BLACK: Strengthening the local intervention capacities for climate change in the Black Sea Region (BSB00353) (Ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την κλιματική αλλαγή στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας) - Δημιουργία Αστικού Πάρκου επί της Καποδιστρίου και Πατρόκλου», που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
- 3) Το υπ' αριθμ. 20266/25-06-2024 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 24REQ014999051.
- 4) Την υπ' αριθμ. 20362/ΑΑΥ521/26-06-2024 απόφαση του Αντιδημάρχου Καβάλας, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού, για την εκτέλεση του έργου, με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 24REQ015010528 και ΑΔΑ 63ΔΛΩΕ6-ΚΩ6.



ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

25SYMV017279975 2025-07-24

Interreg

Co-funded by  
the European Union

NEXT Black Sea Basin

- 5) Την υπ' αριθμ. 499/2024 (ΑΔΑ: 9Ρ2ΗΩΕ6-6ΗΔ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Καβάλας, με την οποία εγκρίθηκαν η διακήρυξη, οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
- 6) Την με αριθμ. 669/2024 (ΑΔΑ: Ψ2Ρ6ΩΕ6-ΗΩΙ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Καβάλας περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της δημοπρασίας, με την οποία ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρία «**Α. Πρασίνης & ΣΙΑ Ε.Ε**», που προσέφερε τιμή: **εκατόν εξήντα εννιά χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (169.258,38 €)** με Γ.Ε. -Ο.Ε. και Φ.Π.Α 24%, με μέση προσφερόμενη έκπτωση **31,75%**.
- 7) Την με αριθμ. 29/2025 με ΑΔΑ: 9ΩΖΖΩΕ6-ΥΥΦ και ΚΗΜΔΗΣ 25ΑWRD016375293 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Καβάλας, περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙ της δημοπρασίας, με την οποία ανακηρύχθηκε οριστικός μειοδότης η εταιρία «**Α. Πρασίνης & ΣΙΑ Ε.Ε**», που προσέφερε τιμή: **εκατόν εξήντα εννιά χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (169.258,38 €)** με Γ.Ε. -Ο.Ε. και Φ.Π.Α 24%, με μέση προσφερόμενη έκπτωση **31,75%**.
- 8) Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**ΑΝΑΘΕΤΕΙ**

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, την εταιρία «**Α. Πρασίνης & ΣΙΑ Ε.Ε**», καλούμενο στο έξις «Ανάδοχο», την εκτέλεση του έργου: «**LAP BLACK: Strengthening the local intervention capacities for climate change in the Black Sea Region (BSB00353) (Ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την κλιματική αλλαγή στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας) - Δημιουργία Αστικού Πάρκου επί της Καποδιστρίου και Πατρόκλου**», αρχικής συμβατικής αξίας: **εκατόν εξήντα εννιά χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (169.258,38 €)** με Γ.Ε. -Ο.Ε. και Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης και με την προσφερθείσα έκπτωση **31,75%**.

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:**

<b>ΟΜΑΔΑ</b>	<b>ΕΚΠΤΩΣΗ</b>
<b>Χωματουργικά - Καθαιρέσεις</b>	<b>38%</b>
<b>Σκυροδέματα</b>	<b>32 %</b>
<b>Πράσινο</b>	<b>35%</b>
<b>Κατασκευές Ξύλινες - Μεταλλικές</b>	<b>30%</b>
<b>Επενδύσεις - Επιστρώσεις</b>	<b>32%</b>
<b>Δίκτυα Η/Μ</b>	<b>38%</b>
<b>ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ</b>	<b>31,75 %</b>

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

25SYMV017279975 2025-07-24

Interreg



Co-funded by  
the European Union

NEXT Black Sea Basin

**Ως χρόνος περαίωσης του ως άνω έργου ορίζεται το διάστημα των δώδεκα (12) μηνών μετά την υπογραφή της παρούσης σύμβασης.**

Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτονται τα παρακάτω αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας κατά σειρά ισχύος:

- α. Το τιμολόγιο της μελέτης
- β. Ο προϋπολογισμός της μελέτης
- γ. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
- δ. Η τεχνική περιγραφή του έργου
- ε. Τα τεχνικά στοιχεία ,διαγράμματα και σχέδια μελέτης

Ο ανάδοχος του έργου δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα κατέθεσε δε την υπ' αριθμ 11215/27-03-2025 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **10.000,00 €** του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, που φέρει το σύνολο των στοιχείων που ορίζονται, τόσο στην διάταξη του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 όσο και στο 4<sup>ο</sup> άρθρο της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων του έργου που συνομολογούνται ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης για την καλή εκτέλεση του έργου.

Αυτή η σύμβαση αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) αντίγραφα ως εξής.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο Δήμαρχος Καβάλας**

**Ο Ανάδοχος**

**Θεόδωρος Μουριάδης**

**Αντώνης Πρασίνης**  
**ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας**