



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**  
ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:090191830

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:**

**«Μελέτη ομβρίων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου»**

**Αρ. Μελέτης: 05/2025, Ποσού: 37.076,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.**

Ο κωδικός ΑΑΗΤ του Δήμου Χαλανδρίου είναι ο : 1007.E84612.0001

Σήμερα την 19<sup>η</sup> του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, στο Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα οι συμβαλλόμενοι:

α. Ο **ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ** νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Συμεών (Σίμο) Ρούσσο και αποκαλούμενος εφεξής «**ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**» και σύμφωνα με την αρ.αποφ. 2748/2024 Απόφαση Δημάρχου (με ΑΔΑ: 6ΥΚΦΩΗΔ-ΠΛ4) περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, στην Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας, Χριστούλη Ελένη και

β. ο Ζαχάρωφ Ιωάννη του Σόλωνος με ΑΦΜ 009490781και Α.Τ. Α03014297, Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρίας **ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΦ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με δ.τ. 'ΥΔΡΟΜΟΝ' ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.** με έδρα την Αθήνα, Διεύθυνση: Πλουτάρχου αρ. 20 με Τ.Κ. 10676, ΚΙΝ. 6944209820, ΑΦΜ: 099083717, ΔΟΥ ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, email:iz@hydromon.gr, καλούμενος στο εξής «Ανάδοχος»

έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» - Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
- 2) Το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α/2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

- 4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 παρ. 9 εδάφιο 2 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- 5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 6) Τα άρθρα 203 και 206 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'): Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].
- 7) Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
- 8) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112Α/13-07-2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 10) Το γεγονός ότι ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.: 52445/2023 Κ.Υ.Α. (Β' 2385/12.04.2023) που πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον μορφότυπο που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθμ.: 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021).
- 11) Την αναγκαιότητα παροχής της μελέτης «Μελέτη ομβρίων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου» όπως προκύπτει από τη μελέτη με ΑΜ 05/2025
- 12) Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 23769/17-07-2025 βεβαίωση της Δ/σης της Τεχνικής Υπηρεσίας περί της αναγκαιότητας ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη ομβρίων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου» σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
- 13) Την 05/2025 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 14) Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και έλαβε ΑΔΑΜ «25REQ017240841 2025-07-17».
- 15) Την με αρ.πρωτ. 23963/18-07-2025 και ΑΔΑ: Ψ938ΩΗΔ-ΚΒΞ Απόφαση Δημάρχου, αρ.απόφ.: 868/18-07-2025, με την οποία αποφασίσθηκε η διενέργεια της μελέτης και εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 05/2025 μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 16) Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με Α.Π. 24334/22-07-2025 (με ΑΔΑ: 9ΕΒΠΩΗΔ-Δ98) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 25REQ017276166 2025-07-23 (εγκεκριμένο αίτημα), σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 37.191,40€ και θα βαρύνει τον Κ.Α.30.7412.80 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου Ο.Ε.2025 με ποσό 37.191,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

- 17) Την με αρ.πρωτ. 24564/24-07-2025 και ΑΔΑΜ: 25PROC017280603 2025-07-24 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον υποψήφιο ανάδοχο.
- 18) Τη με αρ. πρωτ. 25442/31-07-2025 εμπρόθεσμη υποβολή προσφοράς.
- 19) Το από 04/08/2025 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ομβρίων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου» στην εταιρία **ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΦ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με δ.τ. 'ΥΔΡΟΜΟΝ' ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.** με έδρα την Αθήνα, Διεύθυνση: Πλουτάρχου αρ. 20 με Τ.Κ. 10676, ΚΙΝ. 6944209820, ΑΦΜ: 099083717, ΔΟΥ ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, email:iz@hydromon.gr, με Νόμιμο Εκπρόσωπο τον Ζαχάρωφ Ιωάννη του Σόλωνος με ΑΦΜ 009490781, και με ποσό οικονομικής προσφοράς 29.900,00€ συν 7.176,00€ ΦΠΑ 24% ή 37.076,00€ με ΦΠΑ 24%.
- 20) Τη με αρ. 937/4-8-2025 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΒΨΩΩΗΔ-500) που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 25AWRD017344304 2025-08-04 στην εταιρία **ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΦ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με δ.τ. 'ΥΔΡΟΜΟΝ' ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.** με έδρα την Αθήνα, Διεύθυνση: Πλουτάρχου αρ. 20 με Τ.Κ. 10676, ΚΙΝ. 6944209820, ΑΦΜ: 099083717, ΔΟΥ ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, email:iz@hydromon.gr,
- 21) Τη με αρ. πρωτ. 25869/04-08-2025 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
- 22) Τη με αρ. e-230002/11-08-2025 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού 1.495,00€ του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και τη με Α/Α V/215133/18-08-2025 Βεβαίωση Εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής από το Τμήμα Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης ΕΕ και Εκκαθαρίσεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κατωτέρω:

**Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη ομβρίων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου» και αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει την συνολική αξία ποσού των 37.076,00€ με ΦΠΑ 24% δια της εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων επ' ονόματι του δικαιούχου προς είσπραξη αναδόχου, μετά την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την παραλαβή της μελέτης από την αρμόδια επιτροπή, σε βάρος του Κ.Α.: 30.7412.80 του προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2025.**

**Ο δεύτερος των συμβαλλομένων**, δήλωσε ότι έλαβε γνώση και συμφωνεί με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Α.Μ. 05/2025 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης καθώς και με τις συνθήκες εκτέλεσης της μελέτης.

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει συνολικά με την ολοκληρωμένη παράδοση του συνόλου των διαλαμβανόμενων της μελέτης ΑΜ 05/2025 και κατόπιν συνεννοήσεως με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010.

Ο χρόνος εκτέλεσης της μελέτης ορίζεται το διάστημα δύο (4) μηνών από την υπογραφή και ανάρτηση της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο συμβατικός χρόνος των μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/2016, μπορεί να παρατείνεται εφόσον έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παραταθεί μέχρι το 50% του αρχικού συμβατικού χρόνου.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου συνέπεια λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερως σοβαρών λόγων που καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών υπηρεσιών δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Η εκτέλεση της μελέτης θα γίνει σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία. Η παραλαβή θα γίνεται από την επιβλέπουσα υπηρεσία παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη της παραλαμβανόμενης ποσότητας του είδους ή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα άρθρα 219 του Ν. 4412/2016.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δήλωσε ότι έλαβε γνώση και συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις της μελέτης με Α.Μ.: 05/2025 μελέτης του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για την καλή εκτέλεση της μελέτης και την πιστή εφαρμογή της σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την με αριθμό **e-230002/11-08-2025 εγγυητική**

**επιστολή καλής εκτέλεσης** της μελέτης που εκδόθηκε από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού **1.495,00€** (χιλίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ). Με το με **A/A V/215133/18-08-2025** έγγραφο από το Τμήμα Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης ΕΕ και Εκκαθαρίσεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών του ΤΜΕΔΕ, χορηγήθηκε η βεβαίωση εγκυρότητας της Εγγυητικής Επιστολής.

Για οτιδήποτε άλλο σχετικό που δεν αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της με Α.Μ.: 05/2025 μελέτης.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, μετά δε την ανάγνωση και υπογραφή τους από τους συμβαλλομένους, έλαβε ο Δήμος δύο αντίγραφα και ένα ο ανάδοχος.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ  
και με εντολή αυτού  
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΦ &  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με δ.τ.  
‘ΥΔΡΟΜΟΝ’ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε  
Νόμιμος Εκπρόσωπος  
Ιωάννης Ζαχάρωφ**

**ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ**