



**Δήμος  
Αποκορώνου**

Municipality of Apokoronas

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ**

**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση και βελτίωση δημοτικών οδών εντός οικισμού Αλικάμπου Δήμου Αποκορώνου»**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”  
(Απόφαση Ένταξης του έργου με αρ. πρωτ. 12078/2021 και  
ΑΔΑ: ΩΝΗΗ46ΜΤΛ6-41Ξ**

**Κ.Α.: 00.071-00.9378.01.002 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αρ. Πρωτοκόλλου: 9477/12-08-2025**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ**

**ΠΟΣΟΥ: 878.186,54 € χωρίς Φ.Π.Α. (& 210.764,77 € Φ.Π.Α. 24%) 1.088.951,31 € με τον Φ.Π.Α. ,**

**για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση και βελτίωση δημοτικών οδών εντός οικισμού Αλικάμπου Δήμου Αποκορώνου»**

## Σ Υ Μ Β Α Σ Η

**ΠΟΣΟΥ: 878.186,54 € χωρίς Φ.Π.Α. (& 210.764,77 € Φ.Π.Α. 24%) 1.088.951,31 € με τον Φ.Π.Α.,**

για την εκτέλεση του έργου: «**Ανάπλαση και βελτίωση δημοτικών οδών εντός οικισμού Αλικάμπου Δήμου Αποκορώνου**»

Σήμερα στις **12 του μήνα Αυγούστου του έτους 2025 (12/08/2025)**, ημέρα Τρίτη, στις Βρύσες και συγκεκριμένα στα γραφεία του Δήμου Αποκορώνου, εμείς που υπογράφουμε στο τέλος:

- 1. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, Δήμαρχος Αποκορώνου που ενεργεί στη περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Αποκορώνου με ΑΦΜ 997570100 Α'Β' ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ,**
- 2. Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης που ενεργεί στη περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης, με Α.Φ.Μ. 997579388 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και**
- 3. Ο Σιγανός Εμμανουήλ του Διογένη με ΑΔΤ ΑΟ437424 νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας Αερία Τεχνική Κατασκευαστική Ε.Ε., ΑΦΜ: 998161977, με έδρα Ι. Καποδιστρίου 16 Ρέθυμνο Κρήτης, Τ.Κ.74100, email: aeria.texniki@gmail.com,**

**Δηλώσαμε, συνομολογήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα ακόλουθα:**

**Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ****A1. Έχοντας υπόψη μας:**

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την διακήρυξη του έργου.
2. Την μελέτη και τα συμβατικά τεύχη με αριθμό μελέτης 05/2021 τα οποία έχουν εγκριθεί με την 24/2021 (ΑΔΑ: 6ΚΠΒΩΨΤ-Β9Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση και βελτίωση δημοτικών οδών εντός οικισμού Αλικάμπου Δήμου Αποκορώνου», του οποίου η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.372.374,64 ευρώ με Φ.Π.Α και συνεπώς θα πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου.
3. Την με αρ.πρωτ. 12078/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΗΗ46ΜΤΛ6-41Ξ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Την 197/2024 (ΑΔΑ: 9ΙΥΨΩΨΤ-ΚΚΟ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αποκορώνου με θέμα: Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), καθορισμός των όρων της διακήρυξης καθώς και ορισμός της επιτροπής του διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση για τη βελτίωση δημοτικών οδών εντός του οικισμού Αλικάμπου του Δήμου Αποκορώνου» προϋπολογισμού μελέτης 1.372.374,64 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) (χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης).
5. Τα από 04/09/2024 αποτελέσματα κλήρωσης ΜΗ.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων που θα αποτελούν μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού για την δημοπρασία του έργου.
6. Την με αρ. πρωτ. 9222/28-08-2024 «Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης & Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση και βελτίωση δημοτικών οδών εντός οικισμού Αλικάμπου Δήμου Αποκορώνου»
7. Την 1565/2023 (ΑΔΑ: Ψ2Σ87ΛΚ-ΑΚΣ) σε ορθή επανάληψη Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στη Δέσμευση πίστωσης και κατανομή ποσών του έργου

“ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ” ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ.

8. Την με αρ. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-748/14-02-2025 (ΑΔΑ: 9 98ΦΜ7ΛΚ - 2ΜΘ ) της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης, σε βάρος του Κ.Α. 00.071-00.9378.01.002 (πίστωση 2025: 1.300.000,00 € και πίστωση 2026: 72.374,64 €).
9. Την με αρ. Πρωτ. 12108/08-11-2024 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής για την υποβολή εξηγήσεων για ασυνήθιστα χαμηλές τιμές.
10. Τη με αριθ. 07/2025 (ΑΔΑ: 6Δ3ΒΩΨΤ-36Γ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με θέμα: «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση και βελτίωση δημοτικών οδών εντός οικισμού Αλικάμπου Δήμου Αποκορώνου»
11. Την με αρ. Πρωτ. 477/17-01-2025 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής για την υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση και βελτίωση δημοτικών οδών εντός οικισμού Αλικάμπου Δήμου Αποκορώνου».
12. Τη με αριθ. 28/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με θέμα: Έγκριση Πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο "**Ανάπλαση και βελτίωση δημοτικών οδών εντός οικισμού Αλικάμπου Δήμου Αποκορώνου**"
13. Το με αρ. πρωτ. 1909/24-02-25 έγγραφο της Αερία Τεχνική Κατασκευαστική Ε.Ε. (πρώην Ε.ΣΙΓΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.) περί τροποποίησης του καταστατικού της Ε.ΣΙΓΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.
14. Τη με αριθ. 47/2025 (ΑΔΑ: 98ΙΔΩΨΤ-ΞΧΖ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με θέμα: «Ανάκληση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής με αριθμό 28/2025 και αναπομπή στην Επιτροπή Διαγωνισμού για επικαιροποίηση πρακτικού»
15. Τη με αριθ. 76/2025 (ΑΔΑ:ΡΕ23ΩΨΤ-Μ74) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με θέμα: «Έγκριση πρακτικού 3 επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του έργου **Ανάπλαση και βελτίωση δημοτικών οδών εντός οικισμού Αλικάμπου Δήμου Αποκορώνου**»
16. Τη με αρ. πρωτ.: 8831/28-07-2025 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, με την οποία ζητείται από τον οικονομικό φορέα που αναδείχθηκε ανάδοχος, τάσσοντας προθεσμία, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης με αρ. Πρωτ. :10842/07-10-2024.
17. Το γεγονός ότι κατά της παραπάνω απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Αποκορώνου 76/2025 (ΑΔΑ:ΡΕ23ΩΨΤ-Μ74) δεν έχει υποβληθεί καμία ένσταση, προσφυγή ή άλλο ένδικο βοήθημα οποιασδήποτε φύσης, το οποίο κωλύει την υπογραφή της παρούσας σύμβασης

**Α2.** Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και εντάχθηκε με την αρ. πρωτ. 12078/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΗΗ46ΜΤΛ6-41Ξ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με την οποία αποφασίστηκε η ένταξη του στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό με κωδικό **00.071-00.9378.01.002 της Περιφέρειας Κρήτης** και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

## Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1. Για την παρούσα σύμβαση και το έργο θα ισχύουν οι ακόλουθες βασικές έννοιες:

- Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Αποκορώνου
- Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Αποκορώνου
- Φορέας Πρότασης – Δικαιούχος του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η Περιφέρειας Κρήτης
- Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχουν καθοριστεί από την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 3 Π.Δ.171/1987

και Ν.3852/2010).

- Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αποκορώνου .
- Ανάδοχος είναι ο οικονομικός φορέας **ΑΕΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.** , στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο.

## **Γ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ**

1. Σε εκτέλεσή της με αριθ. 76/2025 (ΑΔΑ:ΠΕ23ΩΨΤ-Μ74) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο πρώτος των συμβαλλομένων, Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, με την ιδιότητά του αυτή και ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Αποκορώνου, καλούμενος στο εξής χάριν συντομίας «εργοδότης», αναθέτει στον τρίτο των συμβαλλομένων ΑΕΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. , καλούμενο στο εξής «ανάδοχος» ή «εργολήπτης», και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση και βελτίωση δημοτικών οδών εντός οικισμού Αλικάμπου Δήμου Αποκορώνου» έναντι του συνολικού ποσού των (878.186,54 € χωρίς Φ.Π.Α. & 210.764,77 € Φ.Π.Α. 24%) 1.088.951,31€ με τον Φ.Π.Α. ,

Αντικείμενο του έργου αφορά συγκεκριμένα την ανάπλαση για τη βελτίωση δημοτικών οδών εντός του οικισμού Αλικάμπου στη Δημοτική Ενότητα Κρουονερίδας, Τοπική κοινότητα Αλικάμπου. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος και των υποδομών ύδρευσης. Οι γενικές εργασίες που προτείνονται κατηγοριοποιούνται στις κάτωθι ομάδες:

- Εργασίες οδοποιίας = Αφορά την βελτίωση της δημοτικής οδοποιίας του οικισμού με επίστρωση σκυροδέματος στο κατάστρωμα των οδών, με την τεχνολογία του χτενιστού. Συνολικό εμβαδό επίστρωσης οδών με χτενιστό σκυρόδεμα = 3.380τμ
- Εργασίες οικοδομικές = Αφορά συγκεκριμένα τμήματα οδών, κυρίως μονοπάτια ή κεντρικούς δρόμους, τα οποία θα επιστρωθούν με φυσική πέτρα σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια λεπτομερειών κατασκευής. Συνολικά τετραγωνικά πλακόστρωσης = 6.500τμ
- Εργασίες υδραυλικές = Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αλικάμπου, με νέους αγωγούς πολυαιθυλαίνιου, όπως και τοποθέτηση πολλαπλών διανομένων επί των αγωγών, για εγκατάσταση παροχών ύδρευσης προς τις οικίες.
- Εργασίες Ηλεκτρομηχανολογικές = Αφορά την κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού με φανοστάτες για τον κεντρικό δημοτικό δρόμο του οικισμού, πέριξ της πλατείας – μνημείου του χωριού. Επίσης προτείνεται αρχιτεκτονικός ήπιος φωτισμός, στην πλατεία του οικισμού όπως και στο πλάτωμα – χώρος αναψυχής δίπλα στην εκκλησία.
- Εργασίες πρασίνου = Αφορά φυτεύσεις δέντρων, τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων όπως και καθιστικών – παγκάκια σε διάφορα σημεία του οικισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας του έργου.

2. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο και η σειρά ισχύος αυτών αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης και είναι κατά σειρά ισχύος τα παρακάτω:

- α. Η παρούσα σύμβαση
- β. Η διακήρυξη με αρ. Πρωτ.: 10842/07-10-2024 του έργου και οι όροι αυτής
- γ. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
- δ. το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος,
- ε. ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,
- στ. το τιμολόγιο δημοπράτησης,
- ζ. η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
- η. η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
- θ. το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών,
- ι. η τεχνική μελέτη
- ια. τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω22,
- ιβ. Το χρονοδιάγραμμα/πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από

την Υπηρεσία.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:

- Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 53 παρ. 7.ζ-η του Ν.4412/2016 .
- Οι Ευρωκώδικες
- Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του Τ.Υ.Δ.Ε.)
- Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.
- Οι Εθνικές Τεχνικές Περιγραφές (ΕΤΕΠ) (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/2012 ΦΕΚ 2221/Β'/30-7-2012)
- Συμβατική ισχύ, για την σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχουν και οι επίσημες αναλύσεις τιμών.

Τα έγγραφα αυτά συνοδεύουν την παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

**3.** Για την εξασφάλιση του Δήμου ο ανάδοχος κατέθεσε:

Την με αριθμό **e-229556 εγγυητική Καλής Εκτέλεσης**, ποσού **55.338,00 €**, που εκδόθηκε από το ΤΜΕΔΕ **στις 04/08/2025** και που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Η εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής επιβεβαιώθηκε με το με αρ. V/214991/11-08-2025 Βεβαίωση Εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής που εκδόθηκε από το ΤΜΕΔΕ.

Συμπληρωματική εγγύηση σύμφωνα με την παρ. 1.β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 οφείλει να καταθέτει ο Ανάδοχος σε κάθε μεταγενέστερη επαύξηση του ποσού του έργου.

**4.** Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **εννέα (9) μήνες (συνολική προθεσμία)** με άμεση έναρξη της εκτέλεσης του.

Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών του έργου ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 ως εξής:

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Η μέση ημερήσια αξία του έργου προκύπτει με βάση τη συμβαλλόμενη αξία του έργου.

**5.** Η **πληρωμή** του αναδόχου θα γίνεται με ανακεφαλαιωτικούς λογαριασμούς όπως προβλέπεται στα άρθρα 152 και 154 του Ν.4412/2016.

**6.** Το **θεσμικό πλαίσιο** με βάση το οποίο θα εκτελείται το έργο είναι αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 7 της διακήρυξης και είναι:

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147)
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» .
- του ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων

- προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
  - του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
  - του ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
  - του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 69
  - του ν. 4278/2014 (Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
  - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
  - του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
  - του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
  - των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν.
  - του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
  - του ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ' αριθμ. 20977/2007 ( Β' 1673 ) σχετικά με τα "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005", καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες".
  - του ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)" (Α' 248).
  - του ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις"
  - του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα".
  - του π.δ. 71/2019 (Α' 112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
  - του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
  - του π.δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" ( Α' 145 )70
  - του π.δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
  - της υπ' αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).
  - της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
  - της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

- της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
- της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).
- της με αρ. 166278/25-06-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 2813) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα)».
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 64233/08-08-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
- της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 4607) Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,
- της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016»,
- της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».
- της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β' 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις των:

- 1) Π.Δ. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 84Α'/2.06.1987) όπως εκάστοτε ισχύει (εκτός των καταργούμενων διατάξεων του σύμφωνα με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016),
- 2) Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114Α'/8.06.2006), όπως εκάστοτε ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) όπως εκάστοτε ισχύει (εκτός των καταργούμενων διατάξεων τους σύμφωνα με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016).

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

#### 7. Ανάμεσα στις βασικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται:

- α. Η πλήρης αποπεράτωση και θέση σε καλή λειτουργία του έργου εντός εννέα (9) μηνών .
- β. Η υποβολή προς την Υπηρεσία εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης πλήρους χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 145 του Ν.4412/2016.
- γ. Η πλήρης ευθύνη, εκπόνησης κάθε μελέτης απαιτούμενης για την λήψη μέτρων κυκλοφορίας και εργοταξιακής σήμανσης και η εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων για τα ανωτέρω καθώς και η πιστή τους εφαρμογή στο έργο.

δ. Η υποβολή μέσα σε δύο (2) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου της τελικής επιμέτρησης και του "Μητρώου του έργου" σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016.

ε. Η συντήρηση του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν.4412/2016.

8. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου μπορεί να τροποποιηθεί με την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 καθώς και οι λοιπές ισχύουσες διατάξεις και εγκύκλιοι. Οι νέες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν, διέπονται και αυτές από τις παραπάνω διατάξεις.

9. Η αναθεώρηση των τιμών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016.

10. Όλα τα Μέρη αποδέχονται σαν ισχυρή την αλληλογραφία που θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται νόμιμα στις διευθύνσεις των συμβαλλομένων μερών ή στον αντίκλητο του Αναδόχου καθώς και στις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.

Ο Ανάδοχος με το παρόν ορίζει **αντίκλητο** τον Πιπεράκη Νικόλαο του Αρτεμίου με αρ. ταυτότητας: ΑΙ465623 και ΑΦΜ 072790079, ταχ. δ/ση: Φονέ Αποκορώνου.

Συνημμένη στο παρόν είναι και η δήλωση αποδοχής του αντικλήτου με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του.

Η παρούσα σύμβαση βεβαιωθείσα συντάχθηκε σε πέντε (5) ισόκυρα αντίγραφα, εκ των οποίων τα δύο (2) κατατέθηκαν στα αρμόδια γραφεία του Δήμου, το ένα (1) παραδόθηκε στην Περιφέρεια και δύο (2) παραδόθηκαν στον ανάδοχο, και αναγνωσθείσα υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και πρωτοκολλείται αυθημερόν.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Χαράλαμπος Κουκιανάκης**  
Δήμαρχος Αποκορώνου

**Σταύρος Αρναουτάκης**  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

**Σιγανός Εμμανουήλ**  
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας  
Αερία Τεχνική Κατασκευαστική Ε.Ε.