



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 25/08/2025
Α.Π.: 31156

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τμήμα 10: Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 353629)

από τη δημόσια σύμβαση προμηθειών με τίτλο

«Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» (Κωδικός ΟΠΣ 6000980)

ποσού 54.418,05€

(πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δεκαοχτώ ευρώ και πέντε λεπτά)

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

(καθαρή αξία: 43.885,52€)

Στο Πανόραμα και στο Δημοτικό Κατάστημα (Απ. Σαμανίδα 21), σήμερα την **25η Αυγούστου** του έτους **2025** ημέρα Δευτέρα, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1. Ο **ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ**, που εδρεύει στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, οδός Απ. Σαμανίδα 21, με ΑΦΜ 997612469, ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης και Κωδικό Αναθέτουσας Αρχής για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 1007.Ε80712.0001, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδα και
2. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία **MY COMPANY PROJECTS ΟΕ (δ.τ. MY COMPANY)**, που είναι καταχωρισμένη στο ΓΕΜΗ με αριθ.: 043550306000, φέρει ΑΦΜ: 998679742, ΔΟΥ (4215) Ε' Θεσσαλονίκης και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ολυμπίου Διαμαντή 20, ΤΚ 54626, με τηλ. επικοινωνίας: 2310231557 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας: info@mycompany.com.gr, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. Κωνσταντίνο Καραμίτσιο του Νικολάου (σύμφωνα με το Α.Π.2997166.4587675/03.04.2025 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ), η οποία εταιρεία θα αναφέρεται στο εξής στην παρούσα σύμβαση ως «Ανάδοχος»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,
- β) του ν. 4912/2022 (Α' 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
- γ) των άρθρων 75-83 Κεφάλαιο ΙΑ': Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 4727/20 (ΦΕΚ Α' 184 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
- δ) των άρθρων 203 και 206 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

- ε) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει,
- στ) του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
- ζ) του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει,
- η) της παρ. Ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές",
- θ) του άρθρου 11 ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πρωχρετικός κώδικας) – Προπρωχρετική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
- ι) του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

2. Τις διατάξεις:

- α) της αριθ. 44756/05.06.2024 (ΦΕΚ Β' 3380/13.06.2024) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Τροποποίηση της υπ' αρ. 64233/8.6.2021 (Β' 2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας»,
- β) της αριθ. οικ.ΕΞ 46901 ΕΞ 2024/01.04.2024 (ΦΕΚ Β' 2120/07.04.2024) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών-Εθνικής Άμυνας-Εσωτερικών-Υποδομών και Μεταφορών-Ανάπτυξης-Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.98979 ΕΞ 2021-10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης "Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α'44)"» (Β' 3766),
- γ) της αριθ. 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ Β' 3075/13.07.2021) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
3. Την Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ με αριθ. 23/α.π.949/13.2.2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)».
4. Την αριθ. 416/11.12.2023 (ΑΔΑ: ΨΟ08Ω1Ο-3Β3) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – παροχής υπηρεσιών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 για το έτος 2024.
5. Την από 18.05.2023 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη για την Πράξη «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη».
6. Το από 31.10.2023 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) για την Πράξη «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Α.Π.: 1171/12.05.2023 και Κωδικό 01 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» που αφορά στην υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
7. Την Α.Π.811/03.04.2024 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη" της πράξης "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη" με κωδικό ΟΠΣ "6000980", συνολικού προϋπολογισμού «1.892.732,85»(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

8. Την αριθ. πρωτ. 862/10.04.2024 (ΑΔΑ: 9ΕΡ546ΜΠΥΓ-ΝΕΓ) Απόφαση ένταξης της πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» με Κωδικό ΟΠΣ 6000980 στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027».
9. Την αριθ. 160/22.04.2024 (ΑΔΑ: ΨΒΧΘΩ1Ο-ΕΕΣ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για την Αποδοχή της ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» με Κωδικό ΟΠΣ 6000980 στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα».
10. Τα Α.Π.20979/07.06.2024 και 21412/10.06.2024 έγγραφα του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Αναπτ. Προγραμμάτων και Ποιότητας για τη διαβίβαση των απαραίτητων εγγράφων για την ανάθεση της προμήθειας.
11. Το Α.Π.21363/10.06.2024 τεκμηριωμένο αίτημα του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Αναπτ. Προγραμμάτων και Ποιότητας για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» (Κωδικός ΟΠΣ 6000980), το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ως πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ014912613 2024-06-10.
12. Το ότι η δημοπρατούμενη προμήθεια φέρει κωδικό CPV: [48600000-4]-Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων, σύμφωνα με το «Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις CPV» (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει).
13. Την Α.Π.22004/13.06.2024 (ΑΔΑ: 9Η03Ω1Ο-ΤΑ8) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ύψους 100.000,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 02.69.7341.007-Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη του οικονομικού έτους 2024, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 732 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Πολυετής υποχρέωση: έτος 2024 ποσό 100.000,00€, έτος 2025 ποσό 1.692.732,85€, έτος 2026 ποσό 100.000,00€, σύνολο 1.892.732,85€.
14. Ότι η ανωτέρω ΑΑΥ καταχωρήθηκε ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 24REQ014937691 2024-06-13.
15. Την αριθ. 251/26.06.2024 (ΑΔΑ: Ψ4ΑΦΩ1Ο-Ο2Ω) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» (Κωδικός ΟΠΣ 6000980).
16. Την αριθ. 393386-2024 προκήρυξη σύμβασης που δημοσιεύθηκε στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 02.07.2024 (αποστολή 01.072024).
17. Την αριθ. 9/2024 διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» (Κωδικός ΟΠΣ 6000980), που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 24PROC015049138 2024-07-02.
18. Την Α.Π.24822/01.07.2024 προκήρυξη σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανωτέρω προμήθεια, που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 24PROC015048078 2024-07-02, αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΠΗΩΩ1Ο-Ο2Γ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr.
19. Την Α.Π.25071/02.07.2024 (ΑΔΑ: 92ΑΟΩ1Ο-ΓΔ9) περίληψη διακήρυξης για την ανωτέρω προμήθεια, που δημοσιεύθηκε σε μία (1) εβδομαδιαία (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) και μία (1) ημερήσια (ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) εφημερίδα.
20. Την προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 1059/22.07.2024 κατά της αριθ. 9/2024 διακήρυξης που κατέθεσε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας για το Τμήμα 6.
21. Την αριθ. Α546/31.07.2024 Απόφαση του 8ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ για την αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υπό κρίση προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ.
22. Την αριθ. 1348/2024 Απόφαση του 8ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ με την οποία απορρίφθηκε η ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1059/22.07.2024 προδικαστική προσφυγή για το Τμήμα 6 και η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο στις 30.09.2024 και έλαβε Α.Π.36487.

23. Την προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 1115/31.07.2024 κατά της αριθ. 9/2024 διακήρυξης, που κατέθεσε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας για το Τμήμα 12.
24. Την αριθ. Α554/02.08.2024 Απόφαση του 5ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ για την αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υπό κρίση προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ.
25. Την αριθ. 1383/2024 Απόφαση του 5ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ, με την οποία γίνεται δεκτή η ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1115/31.07.2024 προδικαστική προσφυγή για το Τμήμα 12 και ακυρώνει τον όρο 2.2.6 «Κριτήριο Επιλογής» της Διακήρυξης, η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο στις 04.10.2024 και έλαβε Α.Π.37442.
26. Το γεγονός ότι καθώς η αριθ. Α546/31.07.2024 Απόφαση του 8ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ για την αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας κοινοποιήθηκε στο Δήμο την ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας και ο υπολειπόμενος χρόνος του διαγωνισμού ήταν θέμα μερικών λεπτών ανάλογα με το Τμήμα, ο Δήμος προέβη σε αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας του διαγωνισμού με αντίστοιχη σχετική ενέργεια στο ΕΣΗΔΗΣ ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο: «Ενέργειες ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας μετά τη δημοσίευσή της μέσω ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών», έκδοσης Απριλίου 2024, Κεφαλαίου Β 9.1.
27. Το γεγονός ότι εξέπνευσε η προθεσμία κατάθεσης αίτησης αναστολής/ακύρωσης από τον προσφεύγοντα που απορρίφθηκε η προσφυγή του στο Τμήμα 6 και δεν κοινοποιήθηκε στο Δήμο σχετική αίτηση.
28. Την υποχρέωση του Δήμου να συμμορφωθεί με την αριθ.1383/2024 Απόφαση του 5ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ για το Τμήμα 12 και να κοινοποιήσει την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής έως 4.11.2024.
29. Την αριθ. 467/30.10.2024 (ΑΔΑ: ΨΔΩΤΩ1Ο-ΟΤΠ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για την άρση αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας, τη συνέχισή της για τα τμήματα 1-11 και 13-14, με ταυτόχρονη παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και τη ματαίωσή της για το τμήμα 12 σε συμμόρφωση προς την αριθ. 1383/2024 Απόφαση του 5ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ.
30. Την αριθ. 674272-2024 προκήρυξη αλλαγής που δημοσιεύθηκε στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 06.11.2024 (αποστολή 05.11.2024).
31. Την Α.Π.41669/05.11.2024 ανακοίνωση διόρθωσης προκήρυξης ως προς τις νέες ημερομηνίες λήξης υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών, η οποία καταχωρίστηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 24PROC015722045 2024-11-06, αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9ΧΕ7Ω1Ο-ΗΥΠ, δημοσιεύτηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στους 14 συστημικούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιεύτηκε σε δύο τοπικές εφημερίδες (1 εβδομαδιαία και 1 καθημερινή).
32. Την από 13.11.2024 ανάκληση της προσφοράς της εταιρείας ΜΥ COMPANY PROJECTS ΟΕ (δ.τ. ΜΥ COMPANY) (Α/Α υποβολής 409658 στο ΕΣΗΔΗΣ) από το συστημικό διαγωνισμό με Α/Α 353629.
33. Το γεγονός ότι στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 353629 για το Τμήμα 10: Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ από την προμήθεια με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» (Κωδικός ΟΠΣ 6000980) υποβλήθηκε μία (1) προσφορά, της αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

A/A	ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Α.Π. & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	ΜΥ COMPANY PROJECTS ΟΕ (δ.τ. ΜΥ COMPANY)	427491/21.11.2024	Α.Π.44500/25.11.2024

34. Την αριθ.8002053205/24.07.2024 εγγύηση της Τράπεζας Eurobank ΑΕ, ποσού 804,00€, που κατέθεσε ο ανωτέρω οικονομικός φορέας ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για το Τμήμα 10 και την από 09.01.2025 (Α.Π.731/10.01.2025) επιβεβαίωση εγκυρότητας αυτού από το φορέα έκδοσής της.
35. Το Α.Π.9179/11.03.2025 (ορθή επανάληψη 21.03.2025) πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για το Τμήμα 10: Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ από την προμήθεια με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»

(Κωδικός ΟΠΣ 6000980), σύμφωνα με το οποίο η προσφορά της εταιρείας MY COMPANY PROJECTS ΟΕ (δ.τ. MY COMPANY), με στήριξη της εταιρείας «SCRIPTA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε» και υλοποίηση τμήματος της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας με ποσοστό 20%, γίνεται αποδεκτή στο διαγωνισμό στο στάδιο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών γιατί είναι πλήρης και σύμφωνη με το άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης με συνολική βαθμολογία 100,00 βαθμούς.

36. Το από 12.03.2025 μήνυμα της Επιτροπής Διαγωνισμού που εστάλη μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ της τον μοναδικό συμμετέχοντα οικονομικό φορέα αναφορικά με την ημερομηνία αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του.
37. Το Α.Π.10986/21.03.2025 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για το Τμήμα 10: Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ από την προμήθεια με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» (Κωδικός ΟΠΣ 6000980), σύμφωνα με το οποίο η προσφορά της εταιρείας MY COMPANY PROJECTS ΟΕ (δ.τ. MY COMPANY) είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής της τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς να είναι $\Lambda = 43.885,52/100,00 = 438,86$ και η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της ανάδειξης της ανωτέρω εταιρείας ως προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για το προαναφερόμενο Τμήμα 10 από την προμήθεια με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» (Κωδικός ΟΠΣ 6000980), με οικονομική προσφορά 43.885,52€ συν ΦΠΑ 24%.
38. Την αριθ. 130/31.03.2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για την έγκριση των ανωτέρω πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών και για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη της εταιρείας MY COMPANY PROJECTS ΟΕ (δ.τ. MY COMPANY) ως προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για το Τμήμα 10: Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ από την προμήθεια με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» (Κωδικός ΟΠΣ 6000980), με οικονομική προσφορά 43.885,52€ συν ΦΠΑ 24%.
39. Την Α.Π.οικ.13208/08.04.2025 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης που στάλθηκε αυθημερόν μέσω ΕΣΗΔΗΣ στον προσωρινό ανάδοχο, εταιρεία MY COMPANY PROJECTS ΟΕ (δ.τ. MY COMPANY).
40. Τον από 15.04.2025 ηλεκτρονικό φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ από τον προσωρινό ανάδοχο και τον Α.Π.14528/16.04.2025 σχετικό έντυπο φάκελο.
41. Το Α.Π.18033/14.05.2025 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού αναφορικά με την προσκόμιση ελλειπόντων δικαιολογητικών.
42. Την από 20.05.2025 (Α.Π.19042/22.05.2025) απάντηση του οικονομικού φορέα.
43. Το Α.Π.19139/22.05.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
44. Την αριθ. 248/06.06.2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του Τμήματος 10: Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ από την προμήθεια με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» (Κωδικός ΟΠΣ 6000980), στην εταιρεία MY COMPANY PROJECTS ΟΕ (δ.τ. MY COMPANY) έναντι ποσού 43.885,52€ συν ΦΠΑ 24%.
45. Την Α.Π. 1463/08.07.2025 (ΑΔΑ: 97ΗΤ46ΜΠΥΓ-4ΔΦ) Τροποποίηση της Πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» με Κωδικό ΟΠΣ 6000980 στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027».
46. Την Α.Π.61749/18.07.2025 επικύρωση της αριθ. 248/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.
47. Την Α.Π.1612/01.08.2025 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ".

48. Την Α.Π.οικ.29288/04.08.2025 κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, μοναδικό συμμετέχοντα στον διαγωνισμό.
49. Την καταχώριση της αριθ. 248/06.06.2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί κατακύρωσης της προμήθειας του Τμήματος 10 στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 25AWRD017346463 2025-08-05 και την ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΣΖΚΩ1Ο-Φ1Τ.
50. Την Α.Π.οικ.29468/05.08.2025 πρόσκληση του Δήμου για υπογραφή του συμφωνητικού που εστάλη αυθημερόν μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 353629) στην ανάδοχο εταιρεία ΜΥ COMPANY PROJECTS ΟΕ (δ.τ. ΜΥ COMPANY).
51. Την αριθ.9171LG2566015/07.08.2025 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς, που κατέθεσε ο ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ύψους 1.843,19€ (χίλια οκτακόσια σαράντα τρία ευρώ και δεκαεννιά λεπτά), η εγκυρότητα της οποίας ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε από τον εν λόγω φορέα έκδοσής της.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ (προμήθειες και υπηρεσίες), στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της αριθ. 9/2024 διακήρυξης και όπως αναγράφεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα και στην προσφορά του αναδόχου:

ΤΜΗΜΑ 10 – ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

23. Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ

ΔΡΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
23. Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ	Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ - Αποθετήριο	ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ	1	Άδειες	14.399,81	14.399,81	3.455,95	17.855,76
	Ψηφιοποίηση Φακέλων	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7,00	Α/Μ	3.428,57	24.000,00	5.760,00	29.760,00
	Υπηρεσίες Εγκατάστασης	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,30	Α/Μ	3.428,57	1.028,57	246,86	1.275,43
	Υπηρεσίες Αρχικοποίησης, Παραμετροποίησης Π.Σ.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,70	Α/Μ	3.428,57	2.400,00	576,00	2.976,00
	Υπηρεσίες Εκπαίδευσης	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,30	Α/Μ	3.428,57	1.028,57	246,86	1.275,43
	Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,30	Α/Μ	3.428,57	1.028,57	246,86	1.275,43
							ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)	43.885,52
							ΦΠΑ	10.532,53
							ΣΥΝΟΛΟ:	54.418,05

(ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δεκαοκτώ ευρώ και πέντε λεπτά)

Η ανάδοχος εταιρεία MY COMPANY PROJECTS ΟΕ (δ.τ. MY COMPANY) στηρίζεται στις ικανότητες του παρακάτω οικονομικού φορέα:

«SCRIPTA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε» (ως προς την πλήρωση του κριτηρίου τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης) και υλοποίηση τμήματος της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας με ποσοστό 20% (με αντικείμενο την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των φακέλων της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Α.Π.9179/11.03.2025 (ορθή επανάληψη 21.03.2025) πρακτικό της Επιτροπής για τον έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών.

Οι προμήθειες και υπηρεσίες για την Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και στην προσφορά του αναδόχου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της αριθ. 9/2024 διακήρυξης.

Άρθρο 2

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.69.7341.007-Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα.

Για την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας είχε εκδοθεί η απόφαση με αριθ. πρωτ. 22004/13.06.2024 (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 24REQ014937691, ΑΔΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 9Η03Ω1Ο-ΤΑ8) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 και έλαβε α/α 732 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Επίσης, για το έτος 2025, στο οποίο έγινε η κατακύρωση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης, εκδόθηκε η απόφαση με αριθ. πρωτ. 19675/27.05.2025 (ΑΔΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 956ΠΩ1Ο-Κ5Υ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2025 και έλαβε α/α 737 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2024ΣΕ26370007).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 862/10.04.2024 (ΑΔΑ: 9ΕΡ546ΜΠΥΓ-ΝΞΓ) και έχει λάβει κωδικό MIS 6000980.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος παράδοσης

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της διακήρυξης και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής και της προσφοράς του αναδόχου, το έργο που αφορά στο Τμήμα 10 θα υλοποιηθεί σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Το χρονοδιάγραμμα των φάσεων αποτυπώνεται ως εξής:

ΦΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ	ΜΗΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Εγκατάσταση Λογισμικού	■	■										
2	Αρχικοποίηση, Παραμετροποίηση ΠΣ			■	■								
3	Ψηφιοποίηση Φακέλων					■	■	■	■	■	■		
4	Εκπαίδευση Διαχειριστών & Χρηστών											■	
5	Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος												■

3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης καθορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή ότι:

4.1. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1 της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' (και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.2. θα ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο και την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσηκούσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τη διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας.

4.3. καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

4.4. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.3. της Διακήρυξης:

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση

υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τους όρους της αριθ. 9/2024 διακήρυξης και των παραρτημάτων της.

δ) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει το προσφερόμενο Λογισμικό, σε Δημόσιο Ψηφιακό Κέντρο Δεδομένων το οποίο θα του υποδειχθεί από τον Δήμο. Για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα παραδώσει στο Δήμο τις απαιτήσεις των υποδομών για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής. Μέχρι την υπόδειξη από το Δήμο, του Ψηφιακού Κέντρου Δεδομένων στο οποίο τελικά θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενηθεί η εφαρμογή, ο ανάδοχος δεσμεύεται να φιλοξενήσει την εφαρμογή, σε εγκατάσταση ευθύνης του ή σε ειδικό κέντρο φιλοξενίας δεδομένων (host center) χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο. Το μέγιστο χρονικό διάστημα φιλοξενίας από τον ανάδοχο θα είναι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία παράδοσης της εφαρμογής. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει μετάπτωση (migration) της εφαρμογής στο Ψηφιακό Κέντρο Δεδομένων που θα του υποδειχθεί.

ε) Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τους όρους της προσφοράς του.

Άρθρο 5

Χρόνος παράδοσης αγαθών – Παραλαβή αγαθών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής αγαθών

5.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις προμήθειες και υπηρεσίες για το Τμήμα 10 εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της παρούσας, σύμφωνα και με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της αριθ. 9/2024 διακήρυξης και το άρθρο 3 του παρόντος συμφωνητικού.

5.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αγαθά σύμφωνα με το άρθρο 6.1. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των αγαθών από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2 της Διακήρυξης.

5.3. Η παραλαβή των αγαθών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε με την αριθ. 455/18.12.2024 (ΑΔΑ: 923ΘΩ1Ο-ΤΛΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ισχύει, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των αγαθών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ν. 4412/2016.

5.4. Αγαθά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης.

5.5. Η παραλαβή των αγαθών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παράδοσή τους.

5.6. Αν η παραλαβή των αγαθών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης.

5.7. Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων 6.2.1.

της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

5.8. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

5.9. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των αγαθών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Άρθρο 6

Απόρριψη συμβατικών αγαθών – Αντικατάσταση

6.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης.

6.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφ' όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 9 της παρούσας σύμβασης.

6.3. Η επιστροφή των αγαθών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 7

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας – Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή λειτουργία ή διατήρηση της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία παραλαβής της από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τον πίνακα συμμόρφωσης και την τεχνική προσφορά του αναδόχου. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαινεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγυήσεως

καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο 4.1.2 της αριθ. 9/2024 διακήρυξης. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύησης καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο 2% της αξίας του τμήματος και προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε επιπλέον έτος εγγύησης που προσφέρεται από τον ανάδοχο πέραν των δύο (2) πρώτων. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της αριθ. 9/2024 διακήρυξης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8

Αμοιβή - Τρόπος πληρωμής

8.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 43.885,52€ πλέον ΦΠΑ 24%.

8.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα με την πληρωμή του **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών και κατόπιν έκδοσης τιμολογίων που θα περιλαμβάνουν τα αγαθά που παραδόθηκαν.

8.3. Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Για τις καθυστερήσεις πληρωμής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013.

8.4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών αγαθών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης. Ο Ανάδοχος βαρύνεται, ιδίως, με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της διακήρυξης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

8.6. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το άρθρο 1.6 Γ της αριθ. 9/2024 διακήρυξης, η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης και της ανακοίνωσης άρσης αναστολής στον ελληνικό τύπο (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), όπως επιμερίζεται στον ανάδοχο του Τμήματος 10 αναλογικά με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της συνολικής σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 31,82€, έχει καταβληθεί ήδη από τον Δήμο στις ανωτέρω εφημερίδες και θα παρακρατηθεί κατά την πληρωμή του αναδόχου, αφαιρούμενη από το τίμημα που οφείλεται σε αυτόν για τη σχετική προμήθεια.

8.7. Απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου κατά τα οριζόμενα στον ν.4601/2019 και στις ΚΥΑ αριθ. 13005/01.02.2022 (ΦΕΚ Β 438), 98979/10.08.2021 (ΦΕΚ Β 3766), 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ Β 2338), 52445/04.04.2023 (ΦΕΚ Β 2385) και 46901/01.04.2024 (ΦΕΚ Β 2120), ενώ ισχύουν παράλληλα και οι διατάξεις των ΥΑ αριθ. Α.1035/18.02.2020 (ΦΕΚ Β 551) και Α.1138/12.06.2020 (ΦΕΚ Β 2470), στις οποίες μεταξύ άλλων προβλέπεται η χρήση παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου:

«ο κωδικοποιημένος Ενάρτιμος»: **2024ΣΕ26370007**.

Άρθρο 9**Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

9.1. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 12 της παρούσας, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

9.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

9.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 10**Υπεργολαβία**

10.1. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

10.2. Ο Ανάδοχος με το από 07.08.2025 έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του/των τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

Άρθρο 11**Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις**

11.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου στις περιπτώσεις του άρθρου 203 του ν. 4412/20216 όπως ισχύει που αφορούν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της αριθ. 9/2024 διακήρυξης. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο άρθρο 5.2.1 της αριθ. 9/2024 διακήρυξης.

11.2. Αν το συμβατικό αγαθό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη διακήρυξη και το άρθρο 206 του ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της αριθ. 9/2024 διακήρυξης.

11.3. Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Ο υπολογισμός του διαφέροντος και η επιβολή του καταλογισμού του γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 5.2.1 της αριθ. 9/2024 διακήρυξης. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

11.4. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Άρθρο 12

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

12.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 4.5 και 6.8 της αριθ. 9/2024 διακήρυξης.

12.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 13

Ανωτέρα Βία

13.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

13.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος, τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της μίσθωσης.

Άρθρο 14

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα αγαθά που παραδόθηκαν, αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 15

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 16

Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών

16.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη διακήρυξη και τα έγγραφα της σύμβασης.

16.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης αγαθών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών αγαθών – αντικατάσταση), να ασκήσει τα δικαιώματα του άρθρου 5.3. της Διακήρυξης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό.

16.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία και/ή το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης και, σύμφωνα με την περ. α' του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.5172/2025 (ΦΕΚ Α'10), στο αρμόδιο Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 17 Λοιποί όροι

Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β' 3075/2021).

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) αντίτυπα, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
εταιρεία
MY COMPANY PROJECTS ΟΕ
(δ.τ. MY COMPANY)
Ο νόμιμος εκπρόσωπος**

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΙΤΣΙΟΣ