



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων σε εξωτερικούς χώρους κτιρίων του Δήμου Κατερίνης» (ΑΜ 77/2025)

ΚΑ: 02.15.7326.2401

Αριθ.Πρωτ.: Οίκ. 40691/2025

Συμφωνητικό για την εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων σε εξωτερικούς χώρους κτιρίων του Δήμου Κατερίνης» (ΑΜ 77/2025) συμβατικού ποσού 29.932,50 ευρώ εκτός ΦΠΑ.

Στην Κατερίνη σήμερα στις **29 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 9.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, στην οδό Πλατεία Δημαρχείου 2, μεταξύ αφενός του **ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ** (Ο.Τ.Α. με Α.Φ.Μ. 998066810), που θα καλείται εφεξής "Αναθέτουσα Αρχή", εδρεύει στην Κατερίνη, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κύριο **Χρήστο Βογιατζή** και αφετέρου του οικονομικού φορέα **ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** με δ. τίτλο «**ΣΙΓΜΑ Α.Τ.Ε.**» με στοιχεία **ΑΦΜ 800426676** Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έδρα: ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 9Β-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.56429 τηλέφωνο 2310 020112 και e-mail: info@sigma-ate.gr, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον **κ. Στέφανο Στεφανίδη** κάτοχο του με αριθ. **Δ.Α.Τ. ΑΟ 246961**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. ζ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις **διατάξεις του ν.4412/2016** (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως της παρ.7 του ά. 54, του ά.118, της παρ.3 του ά.120, των παρ.1, 2, 6 & 7 του ά. 73 και της παρ.1 του ά.74 **όπως** (συμπληρώθηκαν / τροποποιήθηκαν / αντικαταστάθηκαν / διαμορφώθηκαν) **ισχύουν σύμφωνα με τα ά. 17, 22, 23, 50 & 53 του ν. 4782/21.**
3. Τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ 44 Α/09-03-2019) τα οποία αναφέρονται στην προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (L 133) **για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων.**
4. Την με **Α.Π. :οικ. 82240 ΕΞ 2024/11-6-2024 (ΑΔΑ: 9Ε3ΚΗ-4ΕΧ)** εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.) **46901 ΕΞ 2024/01.04.2024** «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης "Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α' 44)" (Β' 3766)»(Β.2120)".
5. Την αριθ. **249/2025** Απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου **περί ένταξης του έργου «Κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων σε εξωτερικούς χώρους κτιρίων του Δήμου Κατερίνης»** προϋπ/σμού 30.000,00 πλέον Φ.Π.Α. **στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2025.**
6. Την αριθ. **54/2025 Απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου** περί ψήφισης του προϋπ/σμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κατερίνης **οικ. έτους 2025** και στη συνέχεια αυτής την αριθ. **250/2025** (6^η Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2025) σύμφωνα με την οποία μετά από

αλλαγή λεκτικού στην περιγραφή της αρχικής εγγραφής του ΚΑΕ 02.10.15.7326.2401 και την ενίσχυσή του, εγγράφηκε συνολική πίστωση **37.200,00 €** στον **ΚΑΕ 02.10.15.7326.2401** για την κατασκευή του έργου με τίτλο **«Κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων σε εξωτερικούς χώρους κτιρίων του Δήμου Κατερίνης».**

7. Την αριθ. **263/2025** Απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου περί επαναδιατύπωσης – τροποποίησης- αποδοχής επιχορηγήσεων τεχνικού προγράμματος έτους 2025 στην τελική μορφή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή του ανωτέρω έργου με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου.
8. Την αριθ. **77/2025** τεχνική μελέτη που συντάχθηκε για το έργο **«Κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων σε εξωτερικούς χώρους κτιρίων του Δήμου Κατερίνης»** και εκτιμώμενη αξία **30.000,00 € + 7.200,00 €(ΦΠΑ 24%) ΣΥΝΟΛΟ 37.200,00 €.**
9. Το γεγονός πως έγινε η καταχώρηση των αιτημάτων (πρωτογενούς και εγκεκριμένου) στον ειδικό διαδικτυακό χώρο **ΚΗΜΔΗΣ**, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.38 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου **6 του ν. 4782/21.**
10. Την αριθ. πρωτ. **38133/09-09-2025 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 9ΙΟΘΘΕΤ-6ΗΝ & ΑΔΑΜ: 25REQ017524297)** που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.3 του π.δ.80/2016 για το οικονομικό έτος **2025** (δέσμευση πίστωσης **37.200,00 ευρώ** από τον **ΚΑ 02.15.7326.2401** που καταχωρήθηκε με Α/Α **1168** στο Μητρώο Δεσμεύσεων,(ΑΑ Βεβ. 1211).
11. Την αριθ. πρωτ.: **Οικ. 38614/12-09-2025 απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου με Θέμα: Έγκριση της με Αρ. Μελ. 77/2025** που συντάχθηκε για το έργο με τίτλο **«Κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων σε εξωτερικούς χώρους κτιρίων του Δήμου Κατερίνης»** και εκτιμώμενη αξία **30.000,00 €** ευρώ εκτός ΦΠΑ, και καθορισμός των όρων και της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το ά.118 του ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το ά 50 του ν. 4782/2021 και ισχύει.
12. Την αριθ. πρωτ.: **Οικ 38616/12-09-2025** πρόσκληση του ά.120 του ν. 4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το **ά. 53 του ν. 4782/21** προς τον οικονομικό φορέα: **ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** με δ. τίτλο **«ΣΙΓΜΑ Α.Τ.Ε.»** με Α.Φ.Μ. **800426676** Δ.Ο.Υ. **Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ** για υποβολή προσφοράς, **η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 12-09-2025** σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. α της παρ. 3 του ά. 53 του ν. 4782/21 διαβιβάστηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τη δημοσίευση της **στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ** σύμφωνα με την παράγραφο 3γ του άρθρου **53 του ν. 4782/21** και δημοσιεύτηκε στις **12-09-2025.**
13. Την προσφορά, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υπέβαλε ο καλούμενος Οικονομικός Φορέας **«ΣΙΓΜΑ Α.Τ.Ε.»** με Αριθμ. πρωτ.: **39590/19-09-2025.**
14. Το γεγονός πως η προσφερόμενη τιμή του αναφερόμενου οικονομικού φορέα δεν ξεπερνάει τον προϋπ/σμό της αντίστοιχης μελέτης και πληροί τους όρους των εγγράφων της σύμβασης (**ΑΜ 77/2025**).
15. Την αριθ. πρωτ. **39590/22-09-2025 απόφαση (ΑΔΑΜ 25ΑWRD017588793)** του αρμοδίου αντιδημάρχου με θέμα: **Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων σε εξωτερικούς χώρους κτιρίων του Δήμου Κατερίνης» με Α.Μ. 77/2025 και εκτιμώμενη αξία 30.000,00 € εκτός Φ.Π.Α. στον οικονομικό φορέα ΣΙΓΜΑ Α.Τ.Ε. με ΑΦΜ 800426676.**
16. Την με αριθμ. Πρωτ.: **Οικ. 39758/22-09- 2025** Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.
17. Την αριθ. πρωτ. οικ. **33431/28-07-2024 (ΑΔΑ: ΨΕΔ6ΩΕΤ-ΛΞ3)** απόφαση δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων με θητεία από 28-07-2024 έως 31-12-2026 και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής:

Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα, αναθέτει στον δεύτερο, **ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** με δ. τίτλο **«ΣΙΓΜΑ Α.Τ.Ε.»** με στοιχεία **ΑΦΜ 800426676 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έδρα: ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 9Β-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.56429 τηλέφωνο 2310 020112 και e-mail: info@sigma-ate.gr**, την εκτέλεση του έργου με τίτλο

«Κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων σε εξωτερικούς χώρους κτιρίων του Δήμου Κατερίνης»
συμβατικού ποσού 29.932,50€ εκτός ΦΠΑ.

Β. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της παρούσας σύμβασης, τις οδηγίες του επιβλέποντα του έργου.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τα οποία αναλύονται ως εξής:

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
1	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	7.074,00	0 %	7.074,00
2	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ	4.972,00	1 %	4.922,28
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	10.052,00	0 %	10.052,00
Σύνολο Κόστους Εργασιών Κατά τη μελέτη Σ1=		22.098,00	Κατά τη προσφορά Π1=	22.048,28
Γ.Ε & Ο.Ε. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%		3.977,64		3.968,69
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη Σ2=		26,075,64	Κατά τη προσφορά Π2=	26.016,97
Μέση έκπτωση Εμ= (Σ2-Π2) / Σ2 =			0,225%	
Απρόβλεπτα 15%		3.911,35		3.902,55
Σύνολο δαπάνης έργου κατά τη μελέτη		29.986,99		29.919,52
Αναθεώρηση		13,01		12,98
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		30.000,00	Κατά την προσφορά:	29.932,50
				ΦΠΑ 24% :
				7.183,80
Γενικό Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά την προσφορά:				37.116,30

Επίσης, για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι κοινές διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4782/2021 και ισχύει

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-232710	25-9-2025	ΤΜΕΔΕ	1.500,00

Γ. Η χρηματοδότηση για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου προέρχονται από πιστώσεις ίδιων πόρων του Δήμου Κατερίνης σύμφωνα με την αριθ. **263/2025** Απόφαση του Δ.Σ.

Δ. Για την εκτέλεση του έργου εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. **38133/09-09-2025 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 9Ι0ΘΩΕΤ-6ΗΝ & ΑΔΑΜ: 25REQ017524297)** που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.3 του π.δ.80/2016 για το οικονομικό έτος **2025** (δέσμευση πίστωσης **37.200,00 ευρώ** από τον **ΚΑ 02.15.7326.2401** που καταχωρήθηκε με Α/Α **1168** στο Μητρώο Δεσμεύσεων, (ΑΑ Βεβ. 1211).

Ε. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι **έξι (6) μήνες** από την υπογραφή της.

ΣΤ. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ά 138 παρ. 8 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ά. 118 του ν. 4412/16 περί απευθείας ανάθεση έργου μέχρι 30.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Ζ. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) θα τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 και την αριθ. **77/2025** τεχνική μελέτη για την κατασκευή του έργου.

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου δήλωσε ότι δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν και ο ανάδοχος πήρε ένα (1) αντίγραφο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Αντιδήμαρχος
της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κατερίνης

Ο Ανάδοχος
Για την ΣΙΓΜΑ ΑΤΕ



Χρήστος Μπογιατζής

Στέφανος Στεφανίδης