



Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Αττικής

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18

Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα

Βούλα, 31/10/2025

Αρ. Πρωτ: 51370

4η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 17.594,81€ ΠΛΕΟΝ 4.222,75€ ΦΠΑ 24% € ΗΤΟΙ 21.817,56€

ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ πρωτ.οικ. 31322/05-07-2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV015075869.

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ

**“ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”**

ΟΜΑΔΑ 1

Στην Βούλα σήμερα 31/10/2025 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

I. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ που εδρεύει στην Βούλα στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 Τ.Κ. 16673 με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997573323 και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E84902.0001, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

II. Της εταιρείας **ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Φ.Μ. : 133408584 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον **ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ** του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ , με **Α.Δ.Τ. : ΑΜ 508336** , και που για λόγους συντομίας στην παρούσα σύμβαση θα αναφέρεται στο εξής ως “ανάδοχος”,

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- Το υπ' αριθμ. **49785/23-10-2025** πρωτογενές αίτημα με **ΑΔΑΜ : 25REQ017798703**
- Τις υπ' αριθμ. **A-1246 & A-1247** Αποφάσεις Ανάλυσης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: **9Ψ27ΩΨΖ-2ΙΜ & 9ΟΦ0ΩΨΖ-ΚΩΕ** αντίστοιχα με τις οποίες δεσμεύτηκε η αναγκαία πίστωση σε βάρος των **Κ.Α. 30-6263.003 & 35-6263.011**.
- Την με αρ.πρωτ. **31322/05-07-2024** συμφωνίας πλαισίου με αριθμό ΑΔΑΜ: **24SYMV015075869**.
- Τα Δελτία Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος ων **(B1)** για τα μηχανήματα έργου:
ΜΕ 142129, ΜΕ 142155
- Τα Δελτία Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος-Έκθεσης Διάγνωσης **(B2)** για τα μηχανήματα έργου : **ΜΕ 142129, ΜΕ 142155**
- Την υπ' αριθ. Πρωτ. **50543/27-10-2025** Πρόσκληση προς την ανάδοχο εταιρεία « **ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ** » για την υποβολή αφενός οικονομικής προσφοράς και αφετέρου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης για την σύναψη της 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης στο πλαίσιο της υπ' αριθ. **31322/05-07-2024** Συμφωνίας Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο « **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ** »
- Τα δελτία τεχνικού ελέγχου οχημάτων και προ κοστολόγησης βλάβης επισκευής οχημάτων **(B3)**
- Την υπ' αριθμ.πρωτ. **51248/31-10-2025** Πρόσκληση προς την εταιρία « **ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ** » για την υπογραφή της 4ης εκτελεστικής σύμβασης.

Αναθέτει

Στον δεύτερο συμβαλλόμενο « **ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ** » την επισκευή των μηχανημάτων έργου με στοιχεία:

ΜΕ 142129, ΜΕ 142155

1. σύμφωνα με τα δελτία τεχνικού ελέγχου και προ κοστολόγησης βλαβών (B 3) για τα παραπάνω οχήματα όπως αναλυτικά στο Άρθρο 1 :

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦ. ΜΕ 142129

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	% ΕΚΠΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
A1	7177671	BELT DRIVE	288	1	4	276,48	342,84
A2	46891441	KIT SERVICE TENSIONER	1630	1	4	1564,80	1940,35
A3	7411200	SPRING	510	1	4	489,60	607,10
A4	17C1656	BOLT	8,5	4	4	32,64	40,47
A5	46668875	IDLE PULLEY	360	1	4	345,60	428,54
A6	7030326	GEARCASE COVER	295	1	4	283,20	351,17
A7	7454266	GEAR	310	1	4	297,60	369,02
A8	2702139	ΓΡΑΝΑΖΙ	248	1	4	238,08	295,22
A9	7377110	SHAFT	188	1	4	180,48	223,80
					ΣΥΝΟΛΟ	3.708,48€	4.598,52€
E1		ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΑ	50	1	4	48,00	59,52

4

E2		ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	50,00	1	4	48,00	59,52
					ΣΥΝΟΛΟ	96,00 €	119,04€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	3.804,48€
ΦΠΑ 24%	913,08€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	4.717,56€

2. ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦ. ΜΕ 142155

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	% ΕΚΠΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
A1		ΔΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΩΝ ΦΙΜΠΕΡ	24	10	4	230,40	285,70
A2		ΔΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΩΝ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ	38	12	4	437,76	542,82
A3		ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΡΕΝΩΝ ΜΙΚΡΑ	17,6	2	4	33,79	41,90
A4		ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΡΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΑ	18,7	2	4	35,90	44,52
A5		ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	1400	1	4	1344,00	1666,56

A6		ΣΕΤ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ	740	1	4	710,40	880,90
A7		ΚΟΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	15	3	4	43,20	53,57
A8		ΒΙΔΕΣ ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	1,5	8	4	11,52	14,28
A9		ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΠΗΝΙΟΥ ΠΙΣΩ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	35	1	4	33,60	41,66
A10		ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΗΝΙΟΥ 46mm	32	1	4	30,72	38,09
A11		ΒΙΔΕΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΡΕΝΟΥ	5,5	3	4	15,84	19,64
A12		ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΙΣΩ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 5ΛΤ	88	1	4	84,48	104,76
A13		ΛΑΔΙ ΠΙΣΩ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 20ΛΤ	160	1	4	153,60	190,46
A14		ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΤΙΚΟ	48	1	4	46,08	57,14
A15		ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΦΡΕΝΟΥ	43	1	4	41,28	51,19
A16		ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΖΩΤΟΥ ΦΡΕΝΩΝ	480	1	4	460,80	571,39
A17		ΒΙΔΕΣ ΝΥΧΙΩΝ	8	14	4	107,52	133,32
A18		ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΝΥΧΙΩΝ	5	14	4	67,20	83,33

A19		ΛΑΜΑΚΙ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	95	1	4	91,20	113,09
A20		ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	73	1	4	70,08	86,90
A21		ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ	65	1	4	62,40	77,38
A22		ΦΛΑΝΤΖΑ	18	1	4	17,28	21,43
A23		ΦΛΑΝΤΖΑ	12	1	4	11,52	14,28
A24		BRACKET	240	1	4	230,40	285,70
A25		SCREW	3,5	2	4	6,72	8,33
A26		ΑΞΟΝΑΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	530	1	4	508,80	630,91
A27		ΚΟΥΠΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ	260	1	4	249,60	309,50
A28		ΔΙΣΚΟΣ ΦΙΜΠΕΡ 4Χ4	23	9	4	198,72	246,41
A29		ΔΙΚΣΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 4Χ4	35	11	4	369,60	458,30
A30		ΡΟΥΛΕΜΑΝ	35	1	4	33,60	41,66
A31		ΡΟΥΛΕΜΑΝ	53	1	4	50,88	63,09
A32		ΛΑΔΙ ΣΑΣΜΑΝ 20ΛΤ	120	1	4	115,20	142,85

A33		ΦΙΛΤΡΟ ΕΒΑΠΟΡΕΤΑΣ	45	5	4	216,00	267,84
A34		ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ	35	5	4	168,00	208,32
A35		ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΚΟΥΒΑ	95	2	4	182,40	226,18
A36		ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΚΟΥΠΑΣ	138	1	4	132,48	164,28
A37		ΙΜΑΝΤΑΣ	65	1	4	62,40	77,38
A38		ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΜΠΑΚΙ	68	1	4	65,28	80,95
A39		ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ	110	1	4	105,60	130,94
A40		ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	24	1	4	23,04	28,57
A41		ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	45	1	4	43,20	53,57
A42		ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ	58	1	4	55,68	69,04
A43		ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	28	1	4	26,88	33,33
A44		ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	88	1	4	84,48	104,76
A45		ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ	24	1	4	23,04	28,57
A46		ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ 4Χ4 ΜΙΚΡΑ	5,5	4	4	21,12	26,19

A47		ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΙΚΡΟ CLUTCH 4X4	28	1	4	26,88	33,33
A48		ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕΓΑΛΟ CLUTCH 4X4	52	1	4	49,92	61,90
A49		ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ	65	1	4	62,40	77,38
A50		ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ	280	1	4	268,80	333,31
A51		ΗΜΙΜΠΑΡΑ	160	2	4	307,20	380,93
A52		FUEL TRANSFER PUMP	180	1	4	172,80	214,27
A53		SENSOR ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	165	1	4	158,40	196,42
A54		ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	220	1	4	211,20	261,89
A55		ΣΩΜΑ ΦΤΕΡΩΤΗΣ	290	1	4	278,40	345,22
A56		ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ	230	1	4	220,80	273,79
A57		ΠΑΓΟΥΡΙ ΝΕΡΟΥ	170	1	4	163,20	202,37
A58		ΣΤΑΤΟΡΑΣ	530	1	4	508,80	630,91
A59		ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ - ΕΓΓΕΦΑΛΟΥ	280	1	4	268,80	333,31
A60		ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	130	1	4	124,80	154,75

		ΜΠΡΟΣΤΑ					
A61		ΚΟΡΩΝΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	930	1	4	892,80	1107,07
A62		ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ	440	1	4	422,40	523,78
A63		ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΚΡΟΥ	110	2	4	211,20	261,89
					ΣΥΝΟΛΟ	11.462,50€	14.213,50€
E1		ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4Χ4	50	9,5	4	456,00	565,44
E2		ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΙΜΠΑΡΑ	50,00	5	4	240,00	297,60
E3		ΕΞΑΓΩΓΗ Κ' ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤ ΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	50,00	6	4	288,00	357,12
E4		SERVICE ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤ ΗΡΩΝ	50,00	4,5	4	216,00	267,84
E5		ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	50,00	5	4	240,00	297,60
E6		ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΑ ΦΡΕΝΩΝ	50,00	4	4	192,00	238,08
E7		ΕΛΕΓΧΟΣ Κ' ΕΠΙΣΚΕΥΗ	50,00	5	4	240,00	297,60

		ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ					
E8		ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΘΥΡΩΝ	50,00	1,5	4	72,00	89,28
E9		ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΩΝ	50,00	4	4	192,00	238,08
E10		ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	50,00	4	4	192,00	238,08
					ΣΥΝΟΛΟ	2.328,00€	2.886,72€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	13.790,50€
ΦΠΑ 24%	3.309,72€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	17.100,22€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ :

ΜΕ 142129, ΜΕ 142155

21.817,56€

Το ανωτέρω συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης εκτελεστικής σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπ'αριθμ. **13594/28-03-2024** Διακήρυξης Συμφωνίας- Πλαίσιο .

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 4ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) **ημέρες** από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ'αριθμ.οικ. **31322/05-07-2024** Συμφωνίας – Πλαίσιο που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3- ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δεν προβλέπεται λόγω του ύψους της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 4- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτελεστική σύμβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν θα συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

- α) Οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.
- β) Εκπληρώθηκαν οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά τα προβλεπόμενα από την υπ'αριθμ.πρωτ οικ. **31322/05-07-2024** σύμβαση της Συμφωνίας- Πλαίσιο και την υπ'αριθμ.πρωτ. **13594/28-03-2024** Διακήρυξης Συμφωνίας- Πλαίσιο .

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΛΗΡΩΜΗ

1. Η πληρωμή της δαπάνης των προσφερόμενων εργασιών και των ανταλλακτικών θα γίνεται από τον πρώτο συμβαλλόμενο σε ΕΥΡΩ, με τις διαδικασίες που διέπουν τη

λειτουργία των ΟΤΑ, τμηματικά, με την έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, μετά την έκδοση του αντιστοίχου δελτίου παροχής (όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών) ή τιμολογίου (όταν πρόκειται για προμήθεια ελαστικών και ανταλλακτικών) και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν την λειτουργία των ΟΤΑ και την ισχύουσα νομοθεσία.

Στις τιμές εργασιών και στα ανταλλακτικά του τιμολογίου θα εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφέρει ο δεύτερος συμβαλλόμενος με την προσφορά του.

2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση **0,10%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους **0,02%** υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση **0,10%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου **3%** και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ **20%**.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

δ) Οδηγίες υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου:

Ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου :

1) «τον κωδικοποιημένο Ενάρημο » [όταν οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων], ή «ΑΔΑ Ανάληψης» [όταν οι δαπάνες βαρύνουν τους τακτικούς προϋπολογισμούς.]

2) απαιτείται από τον οικονομικό φορέα η αναφορά του κωδικού ηλεκτρονικού τιμολογίου του Φορέα Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης που είναι 1007.E84902.0001

3) επίσης απαιτείται η αναφορά του κωδικού ΚΗΜΔΗΣ που αναγράφεται στο έγγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7– ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι όροι της υπ' αριθ. **31322/05-07-2024** προηγηθείσας συμφωνίας – πλαίσιο συνεχίζουν να ισχύουν αναλογικά και για τη παρούσα σύμβαση.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ' όψιν κατά σειρά οι διατάξεις του ν. 4412/2016, η Διακήρυξη του προηγηθέντος διαγωνισμού, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη.

Το συμφωνητικό αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο για υπηρεσιακή χρήση, ενώ το τέταρτο εξ αυτών έλαβε ο Ανάδοχος.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ