

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Τροποποίηση Νο : 3	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ5 – Έντυπο Ε3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Ημερομηνία : 24/11/2025	Σελίδα 1 από 6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Αρ. πρωτ.: 49517 / 24.11.2025

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ 2.151.133,18 ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της 185/2024 μελέτης, δαπάνης 4.000.000,00 € (μη συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)

Στην Γλυφάδα σήμερα, την 24^η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα, στο Δημαρχείο Γλυφάδας στην Γλυφάδα (Άλσους 15, τηλ. 213-2025200, email: info@glyfada.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, Δήμαρχος Γλυφάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Γλυφάδας [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] και κατόπιν της πράξης με αριθμό **355/2025**, αρ. πρωτ.: 39114/23-9-2025, αναρτηθείσα στη διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΝΓΒΩ91-Α8Λ και στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 25ΑWRD017595867 της Δημοτικής Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος 212641 και κωδικό διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 25PROC016228768 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
- β. **ΤΣΙΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ**, με ΑΔΤ: ΑΡ 058416, ενεργώντας με την ιδιότητα του Νόμιμου Εκπροσώπου της Εργοληπτικής Επιχείρησης «**ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.**», με ΑΦΜ 081037004, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, με έδρα, Κωνσταντινουπόλεως 296, ΤΚ. 13676 Αχαρνές, τηλ. 210-2403143, και email: info@odos-tsigos.gr

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Τροποποίηση Νο : 3	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ5 – Έντυπο Ε3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Ημερομηνία : 24/11/2025	Σελίδα 2 από 6

- α. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- β. Την Απόφαση με αριθμό 444/2024 και ΑΔΑ: 6ΗΛΦΩ91-ΜΗ2 της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη που αφορά στο έργο του θέματος και καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης αυτού για τη διεξαγωγή ανοιχτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.4412/2016, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης. Σύμφωνα με την με αριθμό 25PROC016228768 στο ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξη ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών η 18-2-2025 και για την αποσφράγιση των προσφορών η 20-2-2025.
- γ. Την απόφαση με αριθμό 355/2025 και αρ. πρωτ. 39114/23-9-2025 της Δημοτικής Επιτροπής, του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία κυρώθηκαν τα Πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην Ε.Ε: «**ΟΔΟΣ ΑΤΕ**» και τον κατά το νόμο Προσυμβατικό Έλεγχο από Ε' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με υπ' αριθμ. 411/2025 Πράξη του με αρ.πρωτ. 51767/22-10-2025 (αρ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου: 44382/22-10-2025).
- δ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- ε. Την κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2, παρ. ε, της Διακήρυξης του έργου Υ.Δ. που κατέθεσε η Ε.Ε. και ζητήθηκε με την από 24/10/2025 Πρόσκλησης μέσω επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την οποία δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό της οφειγείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου. Η παραπάνω Υ.Δ. κατατέθηκε από την Ε.Ε. μέσω επικοινωνίας στις 27/10/2025 και με αρ. πρωτ. 45180/2025 / 27-10-2025 στο πρωτόκολλο του Δήμου και στη συνέχεια συντάχθηκε το από 29/10/2025 5^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Επίσης, κατόπιν της από 3/11/2025 Πρόσκλησης μέσω της Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής κλήθηκε η Ε.Ε. να προσκομίσει την απαιτούμενη κατά το άρθρο 17 της Διακήρυξης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της Σύμβασης, αυτή κατετέθη εμπρόθεσμα στις 16/11/2025 μέσω της επικοινωνίας του συστήματος.
Ομοίως κατατέθηκε και Υ.Δ. του Νόμιμου Εκπροσώπου του Αναδόχου ότι δεν υφίσταται κάποιος λόγος αποκλεισμού της εταιρείας «**ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.**» όπως αυτός ορίζεται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του 3414/2005, επιπλέον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.3310/2005 (Εθνικός Λόγος Αποκλεισμού) καθώς και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του προαναφερθέντος νόμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Τροποποίηση Νο : 3	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ5 – Έντυπο Ε3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Ημερομηνία : 24/11/2025	Σελίδα 3 από 6

στ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, όπως αυτή παράχθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, το 1^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους της Ε.Ε. των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ), με μέση έκπτωση **47,22%** και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ (18%), κατά την προσφορά:	1.763.215,13
Απρόβλεπτα 15%:	264.482,27
Δαπάνη αναθεώρησης (Πρόβλεψη):	30.638,83
Απολογιστικά (χωρίς ΓΕ και ΟΕ):	84.745,76
ΓΕ και ΟΕ Απολογιστικών (18%):	8.051,19
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	2.151.133,18
Δαπάνη ΦΠΑ (24%):	516.271,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	2.667.405,14

i. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Α.Ε. «**ΟΔΟΣ ΑΤΕ**», καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ**», με αρ. μελέτης **185/2024**.

Η Α.Ε. «**ΟΔΟΣ ΑΤΕ**», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ**», με αρ. μελέτης **185/2024** και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, καθώς και τον Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε πέντε (5) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Τροποποίηση Νο : 3	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ5 – Έντυπο Ε3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Ημερομηνία : 24/11/2025	Σελίδα 4 από 6

- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) ζ της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **355/2025** και με αρ. πρωτ.: 39114/23-9-2025 της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής (Δημοτικής Επιτροπής) και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- v. Την με αρ. πρωτ 411/2025 (αρ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου: 51767/22-10-2025 και με αριθμό με υπ' αριθμ. πρωτ. 51767/22-10-2025 (αρ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου: 44382/22-10-2025) Πράξη ολοκλήρωσης του Προσυμβατικού ελέγχου από το Ε' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- vi. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΤΣΙΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΟΔΟΣ ΑΤΕ**» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Τροποποίηση Νο : 3	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ5 – Έντυπο Ε3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Ημερομηνία : 24/11/2025	Σελίδα 5 από 6

- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει πως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(2) Ακολουθώς ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλευρώς αναφερόμενο εγγυητή:

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
e-236069	14/11/2025	ΤΜΕΔΕ	200.000,00

Η ως άνω εγγύηση, της οποίας η εγκυρότητα βεβαιώθηκε από τον εκδότη της με το με αρ. πρωτ. V/220962/17-11-2025 έγγραφο, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης και το άρθρο 72 παρ.1β του Ν. 4412/16 και είναι σύμφωνη με τη ζητούμενη με την από 3/11/2025 Πρόσκληση που εστάλη από την Υπηρεσία στην Ανάδοχο, μέσω της Επικοινωνίας του Συστήματος.

- (3) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 3 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε τριάντα έξι (36) μήνες, χίλιες ογδόντα (1.080) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
- (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (24/11/2025), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Τροποποίηση Νο : 3	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ5 – Έντυπο Ε3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Ημερομηνία : 24/11/2025	Σελίδα 6 από 6

- (5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και ειδικότερα το άρθρο 152 του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- (6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Γλυφάδα, 24-11-2025

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ



ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

“ΟΔΟΣ ΑΤΕ”
 ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 296 - ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 13672 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ: 081037004 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 69913/04/Β/10/123 ΤΗΛ: 210-2403143 - FAX: 210-2403129

ΤΣΙΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ