



25SYMV018020629 2025-11-27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Καλαμπάκα 25/11/2025
Αρ. Πρωτ. : 26746

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

Εκτελέσεως της παροχής υπηρεσίας: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) Δ.Ε Ασπροποτάμου, για την αποκατάσταση πρόσβασης και ζημιών λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων της 21^η Νοεμβρίου 2025 καθώς και για το διάστημα που θα συνεχιστούν στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μετεώρων.

Σήμερα την 25-011-2025 ημέρα Τρίτη στο Δήμο Μετεώρων με ΑΦΜ 998753608 Δ.Ο.Υ. Τρικάλων και κωδικό ΑΑΗΤ : 1007.Ε82602.0001, οι παρακάτω αναφερόμενοι:

α) Ελευθέριος Ν. Αβραμόπουλος , Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου Μετεώρων,

β) ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε με ΑΦΜ 094311510 Δ.Ο.Υ. Τρικάλων,

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής, έχοντας υπόψη:

- 1) Στις διατάξεις του άρθρου 58, παρ. 2 και του άρθρου 72, παρ. δ' του Ν. 3852/210 «Νέα Αρχιτεκτονική στις Αυτοδιοικήσεις και στις Αποκεντρωμένες Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 2) Στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) στις τροποποιήθηκε και ισχύει
- 3) Στις διατάξεις στις παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
- 4) Στις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87^Α
- 6) Στις διατάξεις των άρθρων 66,116,118,120 και 379 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ147/08.08.2016 τεύχος Α) στις τροποποιήθηκε και ισχύει
- 7) Στις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2Γ του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με στις οποίες σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα είναι δυνατή η προσφυγή στην διαδικασία στις διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε συνδυασμό με το άρθρο 118 του ίδιου Νόμου.
- 8) Τα άρθρα 6 και 7 του από 17.5.59 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των ΟΤΑ»
- 9) Την § 2του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, στις αντικαταστάθηκε με την § 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998),
- 10) Τον ψηφισμένο και στις έγκριση προϋπολογισμό 2025 του Δήμου Μετεώρων
- 11) Το γεγονός ότι η παροχή στις ανωτέρω εργασίας πρέπει να ξεκινήσει άμεσα καθόσον υφίσταται κίνδυνος για στις ζωές και στις περιουσίες των Δημοτών.
- 12) Το από αριθμ. πρωτ. 26482/21.11.2025 υποβληθέντα πρωτογενή αιτήματα με CPV: 45453100-8 με τίτλο «Συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) Δ.Ε Ασπροποτάμου για την αποκατάσταση πρόσβασης και ζημιών λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων στις 21^η Νοεμβρίου 2025 καθώς και για το διάστημα που θα συνεχιστούν στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μετεώρων».
- 13) Την με αριθμό Πρωτ. 1121/21-11-2025 απόφαση του Δημάρχου Μετεώρων, για την ανάθεση στις παραπάνω εργασίας λόγω στις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση «Συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) Δ.Ε Ασπροποτάμου για την αποκατάσταση πρόσβασης και ζημιών λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων στις 21^η Νοεμβρίου 2025 καθώς και για το διάστημα που θα συνεχιστούν στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μετεώρων».

Καθώς και για το διάστημα που θα συνεχιστούν των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Μετεώρων»,

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα:

25SYMV018020629 2025-11-27

A/A	Περιγραφή είδους	Τιμή μονάδας/ώρα
1.	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	60,00 €
2.	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	90,00
3.	ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ	90,00

Η εργασία θα εκτελεσθεί κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εκκαθάριση της παραπάνω εργασίας θα προκύψει απολογιστικά και με βάση την αντίστοιχη βεβαίωση από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για τρεις (3) μήνες.

Το συνολικό κόστος των ανωτέρω εργασιών, θα καθορισθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την βεβαίωση των ωρών εργασίας του αρμόδιου Αντιδημάρχου, θα πληρωθεί από πιστώσεις του Κ.Α. 30-6262.000 έτους 2025.

Κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη, βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω τα οποία και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Το συμφωνητικό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

25SYMV018020629 2025-11-27

25SYMV018020629 2025-11-27