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ΣΥΜΒΑΣΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» 
Συμφωνητικό αξίας 3.220.00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

 
Στην Αίγινα σήμερα 4 Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.  οι υπογεγραμμένοι: 
1. Ο Δήμος Αίγινας που έχει έδρα στην οδό Οινώνης 3, Τ.Κ.: 18010, Αίγινα, με ΑΦΜ: 090046938, 
AHT:1007.E85204.0001, ΔΟΥ: ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο αυτού 
Ιωάννη Ζορμπά του Περικλή, 
2. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ΑΦΜ:800434690 
ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 109, ΤΚ:17675,ΤΗΛ:2109532974, email: 
info@multifunction.gr που εκπροσωπείται από τον κ. Αναστάσιο Δημητριάδη του Σωτηρίου, αναφερόμενος ως 
«ανάδοχος» συμφωνούν και συναποδέχονται τα κατωτέρω: 
 
Ο Πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του έχοντας υπόψιν : 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων”  όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). 
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014. 
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για τις συμβάσεις προμηθειών –υπηρεσιών όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει 
6. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 145/Α) όπως ισχύει 

και  του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 “Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων”. 
7. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραμμα Κλεισθένης). 
8. Το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 16691/10.09.2025 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας 

με ΑΔΑΜ: 25REQ017974661, για την προμήθεια φορητών υπολογιστών, ηχείων, συστημάτων ήχου και 
τηλεοράσεων για την ΟΜΑΔΑ Α’  - Υπολογιστές  ΟΜΑΔΑ Β’ – Ηχεία, συστήματα ήχου & Τηλεοράσεις 

9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 21221/25.11.2025 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης. Τις 
εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον Κ.Α 15-7134.01 –  
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

10. Την υπ’ αρ Α/Α 613 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 25REQ018002207 και ΑΔΑ: 
97Ο8Ω68-ΦΟ1 και β) τη βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω 
απόφασης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού των 9.588,32€, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της 
παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης 
πίστωσης με α/α βεβ: 613 

11. Την υπ. αρ. Πρωτ. 21291/26.11.2025 πρόσκληση του Δήμου μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 
την υποβολή οικονομικής προσφοράς προς συγκεκριμένο οικονομικό φορέα (ΑΔΑΜ: 
25PROC017945513) και τη σχετική δημοσίευση αυτής ΟΜΑΔΑ Α. 

12. Την υπ. αρ. Πρωτ.:21539/01.12.2025 μοναδική οικονομική και τεχνική προσφορά του οικονομικού 
φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ΑΦΜ:800434690 ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
Δ/ΝΣΗ: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 109, ΤΚ:17675,ΤΗΛ:2109532974, email: info@multifunction.gr, ύψους 
3.992.80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, για την ανάθεση της ΟΜΑΔΑΣ Α΄ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  

13. Την υπ. Αρ. 1000/2025 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 25AWRD018069242– ΑΔΑ: 9ΧΡΙΩ68-ΩΙΨ) περί 
απευθείας ανάθεσης με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 στην προμήθεια διαφόρων 
ειδών πληροφορικής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής 
(χαμηλότερη τιμή), στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «MULTIFUNCTION» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
με ΑΦΜ:800434690, ΔΟΥ:ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 109, ΤΚ:17675, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 
ΤΗΛ: 210-9532974, Εmail: info@multifunction.gr, ύψους 3.220,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.  

 
Αναθέτει: 

mailto:info@multifunction.gr




 
 Στον δεύτερο των συμβαλλομένων «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «MULTIFUNCTION» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ με ΑΦΜ:800434690, 
ΔΟΥ:ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 109, ΤΚ:17675, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΗΛ: 210-9532974, Εmail: 
info@multifunction.gr, ύψους 3.220,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, που εκπροσωπείται από τον κ. Αναστάσιο 
Δημητριάδη του Σωτηρίου, όπως περιγράφεται στην υπ. αρ. πρωτ. 21539/01.12.2025 οικονομική και τεχνική 
προσφορά, την προμήθεια των κάτωθι αγαθών: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Χρονική Διάρκεια 

Εγγύησης (Έτη) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ €  

1 Asus Laptop ExpertBook 

B1B1503CVA-GR53C2X 

15,6''FHD Core i5-

1335U/16GB/512GB 

SSDNVMe 4.0/Win 11 

Pro/3YNBD/Gentle Grey 

90NX0801-M02650 

3 644,00 5 τμχ 3.220,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 3.220,00€ 

Φ.Π.Α. (24%) 772,80€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.992,80€ 

 
Άρθρο 1 - Αντικείμενο Προμήθειας 

 
1.1. Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για την απευθείας  ανάθεση του Δήμου Αίγινας και αφορά την 
προμήθεια διαφόρων ειδών πληροφορικής. 
1.2. Η συνολική τιμή συμφωνείται το ποσό των 3.220,00 πλέον ΦΠΑ 24%. 
1.3. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/16. 
1.4. Ο προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης στο άρθρο 1 τιμής 
ανεξάρτητα αν κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας υπάρξουν 
αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου. 

  
Άρθρο 2 -  Ισχύουσες Διατάξεις 

• του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

• του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

• του ΠΔ 80/2016 

• Την υπ΄ αριθ. 57654/2017 (Β΄ 1781) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

    





 
Άρθρο 3  - Συμβατικά  στοιχεία 

 
3.1 Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Τεχνική έκθεση 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3. Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
Άρθρο 4 -  Τόπος -Χρόνος Παράδοσης 

 
4.1. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο ολόκληρο ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και θα ισχύει από την 
υπογραφή της σύμβασης και για το οικονομικό έτος 2025. Τα προμηθευόμενα υλικά θα παραληφθούν στα 
γραφεία του Δήμου Αίγινας (ΟΙΝΩΝΗΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ) 
4.2 Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί για τόσο διάστημα όσο καθορίζεται στο Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε, μετά από σύμφωνη γνώμη του «Προμηθευτή» και απόφαση του Διοικούντος οργάνου του 
φορέα χωρίς αλλαγή των όρων της σύμβασης. 
4.3 Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του 
προϋπολογισμού της ανάθεσης. 
 
 

Άρθρο 5 - Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 
5.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 
ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, 
με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται 
η χορήγηση προκαταβολής]. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% 
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση 
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 

Άρθρο 6 - Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 
  
6.1. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που κατά της ημέρες διενέργειας 
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.   
 

 
Άρθρο 7 - Παραλαβή - Τρόπος Πληρωμής 

 
7.1.  Η παραλαβή  των υλικών θα γίνει σύμφωνα  µε τις διατάξεις  του άρθρου  206 & 220  του Ν. 4412/2016. 

 





Άρθρο 8 -  Όροι και διαδικασία παραλαβής προμήθειας 
 

8.1 Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών  βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 
8.2 Τα υλικά  παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί  
µε την πρακτική  δοκιμασία  και τον μακροσκοπικό  έλεγχο  ότι είναι  τα ίδια  µε τα δείγματα και κατάλληλα για 
τον σκοπό που προορίζονται.   Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την 
άμεση αντικατάστασή  τους µε είδη που να συμφωνούν απόλυτα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  
 

Άρθρο 9 – Τροποποίηση της σύμβασης 
 

9.1. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρα 132 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 10 

10.1. Η συνολική δαπάνη ύψους 3.220,00€ πλέον ΦΠΑ 24% θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 15-7134.01 – Ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά του προϋπολογισμού του έτους 2025 όπου υπάρχει 
ειδική γραμμένη πίστωση και θα χρηματοδοτηθεί από ΤΑΚΤΙΚΑ. 

 Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.3463/2006 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβιβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλομένους που 
υπέγραψαν τρία (3) όμοια πρωτότυπα αυτής  από τα οποία τα δύο (2) παρέμειναν στον Δήμο και ένα  
έλαβε ο προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.  ΖΟΡΜΠΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
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