



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Έργο: «Αποκατάσταση καθιζήσεων και  
επούλωση λακουβών στην Δημοτική  
Κοινότητα Ποτιδάνειας»

Αριθ. Μελ.: 13/2025

Κ.Α.: 30-6262.013

Αριθ. πρωτ.: 10577

**Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο** ευρώ 14.186,71 (χωρίς ΦΠΑ)

Στο Λιδωρίκι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, την 10η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δήμαρχος του Δήμου Δωρίδος

β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΑΜΜΟΥ, νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας

«ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.», με έδρα: τη Ναύπακτο, Ιωάννη Γιακουμή 5, Τ.Κ.: 30300, τηλ: 2634020175, email: trixonisae@gmail.com, Α.Φ.Μ.: 999845224, Δ.Ο.Υ.: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ανάδοχου εταιρείας του έργου με αριθμό ΜΕΕΠ.: 30649, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κατωτέρω:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθ. 13/2025 μελέτη, της Δ.Τ.Υ., που αφορά το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση καθιζήσεων και επούλωση λακουβών στην Δημοτική Κοινότητα Ποτιδάνειας», προϋπολογισμού 17.769,22 € με (ΦΠΑ 24%), η οποία εγκρίθηκε με την με αριθ. 6096/23.07.2025 (ΑΔΑ : 6ΑΖΜΩ9Ζ-ΛΓ3) απόφαση Δημάρχου.
3. Την υπ' αριθ. 10106/01.12.2025 (ΑΔΑ: 9ΘΘ9Ω9Ζ-ΡΛ3) απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση καθιζήσεων και επούλωση λακουβών στην Δημοτική Κοινότητα Ποτιδάνειας».
4. Την υπ' αρ. πρωτ. 6194/24.07.2025 (ΑΔΑ: 9ΦΡΞΩ9Ζ-03Θ) (ΑΑΥ: Α-391) ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης ποσού 17.769,22 €, για το οικονομικό έτος 2025 (δεσμεύσεις πίστωσης 15.000,00 € από τον Κ.Α: 30-6262.013), και στο έτος 2026 (πίστωση 2.769,22 €), που αφορά το έργο: «Αποκατάσταση καθιζήσεων και επούλωση λακουβών στην Δημοτική Κοινότητα Ποτιδάνειας».

**Α ν α θ έ τ ε ι**

Στον δεύτερο συμβαλλόμενο «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.», ανάδοχου εταιρείας του έργου με αριθμό ΜΕΕΠ.: 30649 και έδρα: τη Ναύπακτο, Ιωάννη Γιακουμή 5 , Τ.Κ.: 30300, τηλ: 2634020175, email: trixonisae@gmail.com, Α.Φ.Μ.: 999845224, Δ.Ο.Υ.: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση καθιζήσεων και επούλωση λακουβών στην Δημοτική Κοινότητα Ποτιδάνειας», σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά, με τις τιμές και τους όρους της αναφερόμενης αριθ. 13/2025 τεχνικής μελέτης, όπως περιγράφεται παρακάτω:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (€)	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ
10.560,07	1%	10.454,47
Γ.Ε & Ο.Ε. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%		1.881,80
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		1.850,44
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>14.186,71</b>
ΦΠΑ 24%		3.404,81
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>17.591,52</b>

#### Άρθρο 1

Ο ανάδοχος θα κατασκευάσει το έργο με βάση τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Εφόσον τα τεχνικά στοιχεία είναι ελλιπή, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα συμπληρώσει και να τα προσκομίσει στα επί τόπου δεδομένα του έργου.

#### Άρθρο 2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών, κατατέθηκε εγγυητική επιστολή με αριθμό e-237304/03-12-2025, του ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΕΔΕ), ποσού 716,50 €.

#### Άρθρο 3 Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες

**3.1** Η προθεσμία για περάτωση του συνόλου των εργασιών ξεκινά από την ανάρτηση της παρούσας στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

**3.2** Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε **ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ**.

**3.3** Επισημαίνεται ότι μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμασίες του έργου.

Παρατάσεις στην συνολική προθεσμία θα δοθούν μόνο αν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 147 του Ν.4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εντός τριάντα (30) ημερών, από την εκκίνηση της προθεσμίας του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει, στην επιβλέπουσα υπηρεσία, χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Άρθρο 4 Έδρα της επιχείρησης**

Ο ανάδοχος δηλώνει έδρα: τη **Ναύπακτο, Ιωάννη Γιακουμή 5** , Τ.Κ.: **30300**, τηλ: **2634020175**, email: **trixonisae@gmail.com**.

**Άρθρο 5 Υποχρεώσεις του αναδόχου**

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στις κείμενες διατάξεις του Ν.4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Άρθρο 6 Λογαριασμοί – Επιμετρήσεις - Αναθεώρηση**

Οι λογαριασμοί, των κατά την σύμβαση οφειλομένων ποσών, συντάσσονται με μέριμνα του αναδόχου, κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα και υποβάλλονται για έλεγχο στην Δ/σα Υπηρεσία.

Κανένας λογαριασμός δεν θα εγκρίνεται, από την Δ/σα Υπηρεσία, αν δεν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα.

**Άρθρο 7 Ισχύουσες διατάξεις**

Οι Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

**Οι συμβαλλόμενοι**

**Ο Δήμαρχος Δ. Δωρίδος**

**Ο Ανάδοχος του έργου  
(Νόμιμος εκπρόσωπος)**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΑΜΜΟΥ**