



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ**

Αρ. Πρωτ.: 35039

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 51.886,02€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

και 64.338,66 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στα Λιμενάρια Θάσου».

Η πίστωση προέρχεται από Δημοτικά Έσοδα.

Στο Δήμο Θάσου σήμερα, την 30η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2025, ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία του Δικαιούχου Δήμου Θάσου, (Α.Φ.Μ. 090400016, Δ.Ο.Υ.: Καβάλας, Τηλ.: 2593350100, E-mail: dimos@thassos.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Ο Δήμαρχος Θάσου κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**, και αφ' ετέρου,
- β. Ο κ. Στυλιανίδης Βασίλειος**, εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.», με έδρα την Καβάλα, (οδός: Φιλικής Εταιρείας 1, Ταχ. Κωδ.: 65403 τηλ.: 6945263990, E-mail: info@stilianidis.gr), με Α.Φ.Μ.: 999158172, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **κ. Κυριακίδης Ελευθέριος (Δήμαρχος), Δικαιούχος Δήμος Θάσου**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
 2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010
 4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
 5. Την ανάγκη του Δήμου για την ανάθεση του κάτωθι έργου
 6. Το υπ' αριθ. 31756/21-11-2025 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 25REQ017979121)
 7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 30-7326.0092
 8. Την υπ' αριθ. Α/687/32902/02-12-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 25REQ018064178 και ΑΔΑ: 9ΨΥ2ΩΡΔ-ΛΔ8)
 9. Την υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την έκδοση της παρούσας.

10. Την υπ' αριθ. 33239/10-12-2025 πρόσκληση υποβολής προσφορών (ΑΔΑΜ: 25PROC018123743)
11. Την αριθ. 2035/2025 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου
12. Την αριθ. 325/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης της αριθ. 2035/2025 μελέτης
13. Το από 17-12-2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της επιτροπής διαγωνισμού έργων
14. Την προσφορά που υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε συνολικού ποσού 64.338,66 € με ΦΠΑ 24%.
15. Την υπ' αριθ. 34115/18-12-2025 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 25AWRD018200180) με την οποία αναθέτει την κατασκευή του έργου στον οικονομικό φορέα ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.» καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στα Λιμενάρια Θάσου».

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. Στυλιανίδης Βασίλειος και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο

κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη μελέτη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-238850	29-12-2025	ΤΜΕΔΕ	2.621,00€
ΣΥΝΟΛΟ				2.621,00€

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **έξι (6) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (30-12-2025), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα Νόμο 4412/2016.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Δημοτικά Έσοδα και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

(7) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και η προσφορά του αναδόχου.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε τρία (3) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ένα (1) κοινοποιείται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, ενώ το άλλο ένα (1) κατατέθηκε στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Θάσος, 30/12/2025

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΑΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο Δήμαρχος Θάσου

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.**

Κυριακίδης Ελευθέριος

Στυλιανίδης Βασίλειος