



**ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

**«ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ Δ.Ε.
ΚΑΝΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ»**

CPV: 45122000-8 [Δοκιμαστικές Γεωτρήσεις]

Κωδικός NUTS: EL434-Χανιά

**Ποσού 44.647,59 Ευρώ
(πλέον 24% ΦΠΑ)**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 44.647,59 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 55.363,02 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΚΑΝΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 55.922,24 € με Φ.Π.Α.

Η πίστωση προέρχεται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με Κ.Α 25-7326.100 (σχετ. η με αρ. πρωτ. 548/04-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΞΓΕΩΕ1-Π0Α / ΑΔΑΜ: 25REQ018082081) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) Αντιδημάρχου Καντάνου - Σελίνου)

Στη Παλαιόχωρα, σήμερα 07/01/2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου Καντάνου - Σελίνου, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α) Περράκης Αντώνιος του Κων/νου Δήμαρχος Καντάνου - Σελίνου ενεργώντας με την ιδιότητα αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Καντάνου - Σελίνου, με ΑΦΜ 997570070, ΔΟΥ Χανίων και

β) Παντελάκης Χαράλαμπος του Αντωνίου, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας "ΤΟΞΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με έδρα Βρυσσών 70, Τ.Κ. 73133, Χανιά και ΑΦΜ: 094313145, ΔΟΥ: Χανίων,

συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα:

A. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Περράκης Αντώνιος, Δήμαρχος Καντάνου - Σελίνου, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, Ν. 4472/2017 και ιδίως των άρθρων 118 και 119, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Πρόσκληση του έργου (άρθρο 9) , καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο, του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), του Ν. 4555/2018 – ΦΕΚ Α'/133 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») και του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς του έργου.
2. Την με αρ. πρωτ. 7233/17-07-2025 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Καντάνου - Σελίνου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΚΑΝΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ», προϋπολογισμού 55.922,24 € και την με αρ. πρωτ. 7467/23-07-2025 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης της με αρ. πρωτ. 7233/17-07-2025 μελέτης.
3. Την 13881/04-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΞΓΕΩΕ1-Π0Α/ ΑΔΑΜ: 25REQ018082081) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Αντιδημάρχου Καντάνου - Σελίνου.

26SYMV018316637 2026-01-07

4. Την με αρ. πρωτ. 14578/19-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC018214723) Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.
5. Το με αρ. πρωτ. 14705/23-12-2025 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Καντάνου - Σελίνου περί απ' ευθείας ανάθεσης.
6. Την με αρ. πρωτ. 14713/23-12-2025 (Α/Α 522) Απόφαση Δημάρχου περί απ' ευθείας Ανάθεσης (ΑΔΑΜ: 25AWRD018244208 / ΑΔΑ: ΡΟ5ΜΩΕ1-Ξ5Ω), σύμφωνα με τα οποία ανάδοχος αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΤΟΞΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 094313145 / ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Μ.Ε.Ε.Π. : 15522, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΡΥΣΣΩΝ 70, Τ.Κ. 73133 Χανιά, EMAIL: toxoaete@gmail.com, ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 28210 40270, με μέση έκπτωση Εμ= 1,00% και συνολική προσφερόμενη δαπάνη στο ποσό των 44.647,59€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% και 55.363,02€ με ΦΠΑ.
7. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στην Πρόσκληση περί απ' ευθείας Ανάθεσης του έργου.
8. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 55.922,24 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 1,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
9. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΤΟΞΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά	32.901,69 Ευρώ
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	5.922,30 Ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	38.823,99 Ευρώ
Απρόβλεπτα (15%)	5.823,60 Ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	44.647,59 Ευρώ
Δαπάνη ΦΠΑ (24%)	10.715,43 Ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	55.363,02 Ευρώ

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων «ΤΟΞΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΚΑΝΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ». Ο παραπάνω ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΚΑΝΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, του Ν.4412/2016, Ν. 3669/2008, Ν. 4472/2017 και ιδίως των άρθρων 118 και 119, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Πρόσκληση του έργου (άρθρο 9), καθώς επίσης και

τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Πρόσκληση, που μονογραφήθηκαν σε δύο (2) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.

iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.

iv. Την κατακύρωση της σύμβασης με αριθμό 14713/23-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25AWRD018244208 / ΑΔΑ: ΡΟ5ΜΩΕ1-Ξ5Ω), Απόφαση Δημάρχου και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Τον ΔΕΥΤΕΡΟ των συμβαλλομένων «ΤΟΞΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον εξουσιοδοτηθέντα αυτόν ανάδοχο του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΚΑΝΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ», και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.3263/2004 και του Ν.1418/84, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο, καθώς και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.»

γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και

26SYMV018316637 2026-01-07

αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Πρόσκληση και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

η. Ότι έδρα της «ΤΟΞΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι τα Χανιά - Ταχ. δ/ση ΒΡΥΣΣΩΝ 70, Χανιά, Τ.Κ. 73133 EMAIL: toxoaete@gmail.com, ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 28210 40270. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει την Δ/σα Υπηρεσία για κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών. Ο εκπρόσωπος της αναδόχου διορίζει αντίκλητό του, την ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Χαραλάμπους, με ΑΔΤ : Α01352308, κάτοικο Χανίων, δ/ση ΒΡΥΣΣΩΝ 70, Χανιά, Τ.Κ. 73133 και τηλέφωνο επικοινωνίας 6946954722/ email: toxoaete@gmail.com και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την Δ/σα Υπηρεσία για κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών.

(3) Ακολουθώς ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-239065	31/12/2025	ΤΜΕΔΕ	2.254,93

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Πρόσκλησης.

Το με αρ. V/223819 / 07-01-2026 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ με το οποίο επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής.

(4) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε 1 μήνα από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης,

26SYMV018316637 2026-01-07

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου και λήγει την 07/02/2026.

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (07/01/2026), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85.

(7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

(8) Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες και τα πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο με ή χωρίς επιφύλαξη.

Ειδικότερα η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών μπορεί να πραγματοποιείται με βάση τις ρυθμίσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, αλλά επιπρόσθετα με τους ακόλουθους περιορισμούς:

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

- να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,
- να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν

αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).

• Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά:

- με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα
- με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

26SYMV018316637 2026-01-07

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα σχετικά με τις «επι-έλασσον» δαπάνες, ισχύουν πέρα από τη χρησιμοποίηση του κονδυλίου των «Απροβλέπτων» που υπάρχει στις συμβάσεις. Φυσικά, η χρησιμοποίηση του κονδυλίου αυτού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις και το πνεύμα του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

(9) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης.

(10) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη.

Η παρούσα Σύμβαση βεβαιωθείσα συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, εκ των οποίων τα τρία κατατέθηκαν στα αρμόδια Γραφεία του Δήμου, ένα αντίγραφο έλαβε ο κύριος του έργου (Δήμος Καντάνου - Σελίνου) και δύο παραδόθηκαν στον Ανάδοχο, και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και πρωτοκολλείται.

Παλαιόχωρα, 07/01/2026

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Ο Δήμαρχος
Αντώνιος Κων/νου Περράκης**

Παντελάκης Αντ. Χαράλαμπος