



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29  
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Ε. Μακαριάδη  
Τηλέφωνο: 2132030644  
e-mail: makariadi@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος: 12-01-2026  
Αρ. Πρωτ.: 929

ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Στον Άγιο Στέφανο σήμερα την 12/01/2026, στα γραφεία του Δημαρχείου Διονύσου, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο **ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**, που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο επί της Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου, Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος, με ΑΦΜ 997690910 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και Κωδικό Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης 1007.Ε84903.0001, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κα Νούση Λαμπρινή, που ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Διονύσου και θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύμβαση «ΔΗΜΟΣ» και

2. Η εταιρεία «**ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» η οποία εκπροσωπείται στην παρούσα από τον κ. Ανδρέα Τσελέντη του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. Α00878560, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με ΑΦΜ: 998712990 ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Λεωφ. Κηφισού 96, ΤΚ 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης και θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο Δήμος Διονύσου προκειμένου να προβεί στην σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο για την «**Υπηρεσία Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων με την Προμήθεια των Ανταλλακτικών τους, του Δήμου Διονύσου Μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Συνολικής Διάρκειας Εικοσιτεσσάρων (24) μηνών**» προκήρυξε σχετική ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων Αρ. Απόφασης 1505/15593/25-4-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC016710611) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και ειδικότερα βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των Τιμών Αναφοράς (αρ.6 του άρθρου 95 του ν.4412/2016), όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο Παράρτημα 1 «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός οποίος πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια 3μελή Επιτροπή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, βάσει των διατάξεων:

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και ιδιαίτερα του άρ. 39
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
6. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
8. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
9. του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150)
11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
12. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
13. του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005", καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες",
14. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
15. του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
18. του π.δ 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
19. της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
20. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
21. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
22. του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
23. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
24. του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α'/8.5.1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,
25. Το Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114Α)«Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει,
26. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α' 64)«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
27. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α)«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»και της υπ'αρ.2/1000018/ 0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπ. Οικ. περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες και παροχή οδηγιών,
28. Το Π.Δ. 28/2015 (34Α) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 23.Η με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017, τ. Β'), Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

29. Το Π.Δ. 78/88 (ΦΕΚ 152/Α/11-10-91) «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
30. Η με αρ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017, τ. Β') Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».
31. Η υπ' αρ. οικ.3373/390/20.03.1975 (ΦΕΚ Β' 349) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί των άρθρων 1 του Ν.Δ 2396/53», όπως τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.04.1975 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β'489).
32. Την Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ Πράξη 215/2017
33. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
34. Η υπ' αριθμ. 3Β/2025 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
35. Το με αριθμ. πρωτ. 12776/28-3-2025 πρωτογενές αίτημα.
36. Τις υπ' αριθμ.: 550-565/1-4-2025 Αποφάσεις Ανάλυσης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2025, με τις οποίες εγκρίθηκε το ανωτέρω πρωτογενές αίτημα.
37. Την υπ' αριθμ. 134/2025 (ΨΦΦΩ93-ΒΩΑ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης
38. Την υπ' αριθμ. 1505/15593/25-4-2025 Διακήρυξη (25PROC016710611)
39. Την από 29/12/2025 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έλευσης οψιγενών μεταβολών κατά την έννοια του άρ. 104 του ν. 4412/2016 και την από 5/01/2026 Υπεύθυνη Δήλωση της αναδόχου ότι δεν εμπίπτει στα κριτήρια αποκλεισμού που προβλέπονται στον ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005.

Το παρόν συμφωνητικό προκύπτει κατόπιν της υπ' αριθ. 409/2025 (ΑΔΑ: ΨΒΘ9Ω93-ΧΟ2), ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017993829) κατακυρωτικής πράξης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου όπως τροποποιήθηκε με την 463/2025 (ΑΔΑ: 9Ρ8ΛΩ93-ΣΩ1) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και της 381/2025 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπηρεσία Επιτρόπου ΟΤΑ ΙV στο Δήμο Αμαρουσίου.

## ΑΡΘΡΟ 1

### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ**

Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο είναι μια γενική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στην οποία αποτυπώνονται εκ των προτέρων όλοι οι όροι με βάση τους οποίους θα εκτελεστούν οι μελλοντικές εκτελεστικές συμβάσεις που θα συναφθούν καθ' όλη τη διάρκεια της αναφερόμενης στο επόμενο άρθρο 3 της παρούσας, συγκεκριμένης περιόδου αυτής της συμφωνίας.

Η Συμφωνία - Πλαίσιο δεν δημιουργεί από μόνη της μια νομικά δεσμευτική σύμβαση και δεν αποτελεί δημόσια σύμβαση, σε αντίθεση με τις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις που συνάπτονται βάσει των συμφωνιών αυτών.

Η Συμφωνία - Πλαίσιο δεν παράγει καμιά υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή να παραγγείλει αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης.

## ΑΡΘΡΟ 2

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

**Αντικείμενο της συμφωνίας – πλαίσιο** είναι η παροχή των υπηρεσιών πάσης φύσεως επισκευής των οχημάτων του Δήμου Διονύσου, όπως αυτά περιγράφονται στην 3B/2025 Μελέτη της Δ. Περιβάλλοντος, σε εξωτερικά συνεργεία συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών, καθώς αιτιολογημένα κάθε φορά, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του δήμου καθώς αυτός δε διαθέτει συνεργείο επισκευής, για τις ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, όπως αναλύεται εκτενώς στο Παράρτημα 1 «Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές» και «Συγγραφή υποχρεώσεων» της διακήρυξης.

**Το αντικείμενο των εργασιών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αφορά:**

- το Τμήμα 1 του Πίνακα Γ1. «**ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΪΑ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ**», τις Κατηγορίες: 1-13, 15-22, 25, 28, 32, 36-39, 42-43, 49-51, 75-79, 113-117, με την υποβαλλόμενη προσφορά,
  - για τα ανταλλακτικά, σε σύνολο προϋπολογισμού 350.000€ (πλέον Φ.Π.Α 24%), έκπτωση 44%, στο πόσο αυτό η αναθέτουσα αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ασκήσει Δικαίωμα Προαίρεσης έως 50% μέχρι του ποσού των 175.000€ (πλέον Φ.Π.Α 24%) με την ίδια προσφερόμενη έκπτωση.
  - για την εργασία, σε σύνολο προϋπολογισμού 210.000€ (πλέον Φ.Π.Α 24%), έκπτωση 44%, στο πόσο αυτό η αναθέτουσα αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ασκήσει Δικαίωμα Προαίρεσης έως 50% μέχρι του ποσού των 105.000€ (πλέον Φ.Π.Α 24%) με την ίδια προσφερόμενη έκπτωση.
- το Τμήμα 5 του Πίνακα Γ1. «**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΚΛΠ)**» τις Κατηγορίες 1-13, 15-22, 25, 28, 32, 36-39, 42-43, 49-51, 75-79, 113-117, με την υποβαλλόμενη προσφορά,
  - για τα ανταλλακτικά, σε σύνολο προϋπολογισμού 350.000€ (πλέον Φ.Π.Α 24%), έκπτωση 44%, στο πόσο αυτό η αναθέτουσα αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ασκήσει Δικαίωμα Προαίρεσης έως 50% μέχρι του ποσού των 175.000€ (πλέον Φ.Π.Α 24%) με την ίδια προσφερόμενη έκπτωση.
  - για την εργασία, σε σύνολο προϋπολογισμού 210.000€ (πλέον Φ.Π.Α 24%), έκπτωση 44%, στο πόσο αυτό η αναθέτουσα αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ασκήσει Δικαίωμα Προαίρεσης έως 50% μέχρι του ποσού των 105.000€ (πλέον Φ.Π.Α 24%) με την ίδια προσφερόμενη έκπτωση.

**Η κατακύρωση αφορά σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.1 της Διακήρυξης «Κριτήρια Ανάθεσης της Συμφωνίας - Πλαίσιο» επί του γενικού συνόλου του προϋπολογισμού 694.400€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι το ποσό των 347.200€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1505/155593/25.4.2025 Διακήρυξη.**

**Αναλυτική Κατακύρωση ανά Αριθμό Κυκλοφορίας και Χρήση Οχήματος:**

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ					ΤΜΗΜΑ 1	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ		ΤΜΗΜΑ 5	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	
ΚΑΤΗΓ ΟΡΙΑ		ΑΡ. ΚΥΚ Λ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορί ας)	ΤΥΠΟΣ – ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΗΧΑΝΟΛ ΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛ ΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕ ΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΪ Α ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑ ΦΟΙ	ΑΝΤΑΛΛ ΑΚΤΙΚΑ	ΕΡΓΑ ΣΙΑ	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ Α, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡ ΙΣΤΗΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΚΛΠ)	ΑΝΤΑΛΛ ΑΚΤΙΚΑ	ΕΡΓΑ ΣΙΑ

					ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ	ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ	ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	
1	ΦΟΡΤΗΓΑ MERCEDES	ΚΗΗ 5524	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
2		ΚΗΗ 5525	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
3		ΚΗΗ 5526	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
4		ΚΗΗ 5529	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
5		ΚΗΗ 6440	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ (ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ)	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
6		ΚΗΟ 6056	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
7		ΚΗΙ 6566	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	(ΠΡΕΣΣΑ) ΓΕΡΑΝΟΣ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
8		ΚΗΙ 7256	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
9		ΚΗΙ 3072	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
10		ΚΗΗ 9037	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
11		ΚΤΥ 1867	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
12		ΚΤΥ 1868	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
13		ΚΗΙ 2336	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΝΑΤΡΕΠ ΟΜΕΝΟ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
15		ΚΤΥ 1909	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
16		ΚΤΥ 1910	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
17		ΚΤΥ 1911	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
18		ΚΤΥ 1912	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
19		ΚΗΟ 6029	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΥΔΡΟΦΟΡΟ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%

20		ΚΗΟ 6025	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΥΔΡΟΦΟΡ Ο ΒΥΤΙΟ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
21		ΧΩΡΙ Σ ΠΙΝ/ ΔΕΣ	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΥΔΡΟΦΟΡ Ο ΒΥΤΙΟ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
22		ΧΕΙ 9113	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΥΔΡΟΦΟΡ Ο ΒΥΤΙΟ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
25		ΚΤΥ 2695	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ		ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
28		ΚΤΥ 3236	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟ ΜΕΝΟ		ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
A/A	ΦΟΡΤΗΓΑ DAF	ΑΡ. ΚΥΚ Λ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορί ας)	ΤΥΠΟΣ						
32		ΚΗΗ 6168	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
A/A	ΦΟΡΤΗΓΑ MAN	ΑΡ. ΚΥΚ Λ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορί ας)	ΤΥΠΟΣ						
36		ΚΗΗ 9196	ΑΠΟΡ/ΦΟΡ Ο	ΠΡΕΣΣΑ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
37		ΚΗΗ 9197	ΑΠΟΡ/ΦΟΡ Ο	ΠΡΕΣΣΑ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
38		ΚΗΗ 6169	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Σ	ΤΡΑΚΤΟΡΑ Σ	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
39		ΖΧΟ 5927	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ	ΥΔΡΟΦΟΡ Ο	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
A/A	ΦΟΡΤΗΓΑ IVECO	ΑΡ. ΚΥΚ Λ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορί ας)	ΤΥΠΟΣ						
42		ΚΗΙ 3182	ΑΝΑΤΡΕΠΟ ΜΕΝΟ		ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
43	ΚΗΗ 6418	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ	ΥΔΡΟΦΟΡ Ο	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	
A/A	A VOLVO	ΑΡ. ΚΥΚ	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορί ας)	ΤΥΠΟΣ						

Λ. ας)									
49	ΧΕΥ 9140	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ	ΥΔΡΟΦΟΡ Ο	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
50	ΚΤΥ 3396	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ		ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
51	ΚΤΥ 3397	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ ΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ		ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
A/A	ΑΡ. ΚΥΚ Λ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορί ας)	ΤΥΠΟΣ						
75	ΚΗΗ 6415	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	PANDA	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
76	ΚΗΗ 2318	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	PUNTO	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
77	ΚΗΗ 2319	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	PUNTO	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
78	ΚΗΗ 2320	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	PUNTO	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
79	ΚΗΗ 2269	ΚΛΟΥΒΑ	FIORINO	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
A/A	ΑΡ. ΚΥΚ Λ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορί ας)	ΤΥΠΟΣ						
113	ΚΗΗ 2343	PICKUP 4X4	RANGER	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
114	ΚΗΗ 2344	PICKUP 4X4	RANGER	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
115	ΚΗΗ 2345	PICKUP 4X4	RANGER	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
116	ΚΗΗ 2346	PICKUP 4X4	RANGER	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%
117	ΚΗΗ 2347	PICKUP 4X4	RANGER	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%	ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.	44%	44%

Τα οχήματα – μηχανήματα - υπερκατασκευές είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και ως εκ τούτου χρειάζονται κατά τη συντήρηση και επισκευή τους, πέραν της εξειδίκευσης και της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, τα αντίστοιχα και ανάλογα για κάθε περίπτωση ανταλλακτικά, τα οποία θα ταιριάζουν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος – μηχανήματος – υπερκατασκευής.

Τα ανταλλακτικά που προσφέρονται προς τοποθέτηση πρέπει να είναι τα κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται, με έμφαση στην προέλευση τους όσον αφορά στο αν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής.

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης ότι δεν ικανοποιούνται κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο.

Ο ανάδοχος δεν θα ενεργεί αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στη διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή και επανασυναρμολόγηση

των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς, σε κάθε περίπτωση, τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης κάθε είδους βλάβης θα εκτελείται κάθε φορά όταν υπάρχει ανάγκη και θα αφορά στην επισκευή όλων των περιγραφόμενων στις «Τεχνικές Προδιαγραφές» οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο.

Η εκάστοτε προμήθεια και η παροχή υπηρεσιών επισκευής καθ' όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο θα ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις των διαδικασιών που προβλέπονται στο ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τα αναφερόμενα στην Υ.Α.3373/390(ΦΕΚ 349 Β' 27-03-1975) «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής και συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ, περί των άρθρων 1 του Ν.Δ2396/53» όπως τροποποιήθηκε με την 4993/24.4.1975 όμοια (ΦΕΚ Β' 489), λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ενδ. σχετ. 164/2018, 119/2018, 211/2017 πράξεις και 252/2016 ως προς τις νομικές παραδοχές της πράξης, του VII Τμήματος Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών).

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του παρόντος συμφωνητικού Συμφωνίας-Πλαίσιο το οποίο, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τους όρους της διακήρυξης, την τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές και τη συγγραφή υποχρεώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας, την οικονομική προσφορά του Αναδόχου και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, με αναλυτικά προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης όπως διατυπώνεται ανωτέρω.

### **ΑΡΘΡΟ 3**

#### **ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

Κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας – Πλαίσιο και των επιμέρους Εκτελεστικών Συμβάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, η υπ' αρ.οικ. 3373/390/20.03.1975 (ΦΕΚ Β' 349) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί των άρθρων 1 του Ν.Δ 2396/53», όπως τροποποιήθηκε με την Οικ. 4993/745/24.04.1975 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β' 489), π.ν.4270/2014, του Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Π.Δ.80/2016, οι όροι της διακήρυξης και η προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύει.

### **ΑΡΘΡΟ 4**

#### **ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

**Χρόνος έναρξης ισχύος** της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, αρ.7 του Ν.4412/2016).

**Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της Σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας-πλαίσιο για ένα (1) επιπλέον έτος, μέσω της άσκησης του αποκλειστικού δικαιώματος προαίρεσης από την πλευρά του Δήμου Διονύσου.**

**Οι εκτελεστικές συμβάσεις** μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. **Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων** που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας –πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συμφωνίας - πλαίσιο.

**Η χρονική διάρκεια** εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης **ορίζεται σε τρεις (3) ημέρες** από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

**Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο (άρθρο 130 του Ν.4412/2016):**

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

### **ΑΡΘΡΟ 5**

## ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Συμφωνίας-Πλαίσιο, ο Ανάδοχος, προ της υπογραφής του Συμφωνητικού, προσκόμισε την υπ'αρ. e-239227/7-01-2026 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και πιστής εφαρμογής όλων των όρων της σύμβασης του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ποσού **2.800,00€** το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.

Θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως κατ' έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της Συμφωνίας-Πλαίσιο, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά μέσω των εκτελεστικών συμβάσεων. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. β) της περ. 8 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας- πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.

Η εγγύηση:

A. καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

B. καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Γ. επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου των εκτελεστικών συμβάσεων.

**Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.**

## ΑΡΘΡΟ 6

### ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

## ΑΡΘΡΟ 7

### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:

α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο,

β) υποπέσει στην αντίληψη της αναθέτουσας Αρχής ότι ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις του αναφέρονται στο άρθρο 2.4.6 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο,

γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος δεν ολοκληρώνει τις εμπρόθεσμα τις εκτελεστικές συμβάσεις, ιδιαίτερα προβάλλοντας νέες απαιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει στον Οικονομικό Φορέα εντολή συμμόρφωσης με αποκλειστική ημερομηνία όχι ανώτερη του διπλάσιου του χρόνου της εκτελεστικής σύμβασης. Αν και στη περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, με τη παρέλευση του χρόνου η συμφωνία πλαίσιο παύει να ισχύει και η αναθέτουσα αρχή προχωρά με τον επόμενο χωρίς να απαιτείται νέα διαγωνιστική διαδικασία ή επιπλέον ενημέρωση του αρχικού αναδόχου.

**ΑΡΘΡΟ 8****ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ**

**Η συνολική αξία της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 694.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% και καταβάλλεται διαμέσου των εκτελεστικών της συμφωνίας συμβάσεων.**

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Διονύσου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.:

- ο Κ.Α. 10.6263.0007 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 10.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 15.6263.0006 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 15.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 20.6263.0005 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 20.6671.0007 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 25.6263.0007 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 25.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 30.6263.0007 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 30.6671.0007 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 35.6263 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 35.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 50.6263.0007 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 50.6671.0007 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 90.6263 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων", και
- ο Κ.Α. 90.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων".

σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2025-2026-2027.

**ΑΡΘΡΟ 9****ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**

1. Η συμφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή να παραγγείλει αγαθά και υπηρεσίες οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η τιμή που έχει προκύψει κατά τη διαδικασία σύναψης της Συμφωνίας - Πλαίσιο αποτελεί κατά προσέγγιση και το συμβατικό τίμημα για έκαστο είδος και υπηρεσία. Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης.
2. Κάθε Εκτελεστική Σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας – Πλαίσιο θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας-Πλαίσιο, που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο θα συνδέεται δε, με τη φύση των προμηθειών και των υπηρεσιών που υποχρεούται κάθε φορά να εκτελέσει.
3. Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις θα συνάπτονται με τον ανάδοχο της Συμφωνίας – Πλαίσιο σύμφωνα με τις διατάξεις των διαδικασιών που προβλέπονται στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τα αναφερόμενα στην Υ.Α 3373/390 (ΦΕΚ 349 Β' 27-03-1975) «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής και συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ 2396/53» όπως τροποποιήθηκε με την 4993/24.4.1975 όμοια ( ΦΕΚ Β' 489), λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ενδ. σχετ. 164/2018, 119/2018, 211/2017 πράξεις και 252/2016 ως προς τις νομικές παραδοχές της πράξης, του VII Τμήματος Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών).
4. Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις της Συμφωνίας-Πλαίσιο θα ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας-Πλαίσιο, τα ειδικότερα αναφερόμενα της διακήρυξης με των Παραρτημάτων αυτής, όπως περιγράφεται στο επόμενο άρθρο 10 της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο.
5. Στις τιμές της εργασίας και των ανταλλακτικών θα εφαρμόζεται η έκπτωση η οποία έχει προσφερθεί από τον Ανάδοχο κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
6. Αρμόδια υπηρεσία για τις διαδικασίες σύναψης των Εκτελεστικών Συμβάσεων είναι το Τμήμα Προμηθειών κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής και έγκρισης του αρμοδίου οργάνου.

7. Αν ο συμβαλλόμενος Ανάδοχος δεν υποβάλει προσφορά στη νέα διαδικασία σύναψης Εκτελεστικής Σύμβασης, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύττει έκπτωτο και προσφεύγει στον επόμενο στη σειρά οικονομικό φορέα, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία. Αν και αυτός δεν υποβάλει προσφορά, η Αναθέτουσα Αρχή, προχωρά στον επόμενο, αν η περιγραφόμενη διαδικασία καταστεί άκαρπη η διαδικασία ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

8. Ο συμβαλλόμενος Ανάδοχος δύναται να μην υποβάλει προσφορά σε μία ή περισσότερες διαδικασίες σύναψης Εκτελεστικής Σύμβασης για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου τον Ανάδοχο.

9. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό της εκτελεστικής σύμβασης μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω εδαφ. 7.

#### **ΑΡΘΡΟ 10**

##### **ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**

Η μέθοδος επιλογής του οικ. φορέα θα βασίζεται στην οικονομικότερη προσφορά, εφόσον ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών - παράδοσης υλικών είναι ο ίδιος και έως +10% σε ημέρες (με στρογγυλοποίηση αυτών προς τα άνω).

Εφόσον ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών (ή/και παράδοσης των υλικών) είναι διαφορετικός, ο Δήμος δύναται να αναθέσει σε άλλον από τον οικονομικότερο φορέα κατόπιν αξιολόγησης της αναγκαιότητας για άμεση αποκατάσταση της βλάβης / συντήρησης του οχήματος (ή/και παράδοσης των υλικών).

Στην περίπτωση που ο οικονομικότερος φορέας επανειλημμένως δεν ανταποκρίνεται στις χρονικές δεσμεύσεις του για την εκτέλεση των εργασιών (ή/και παράδοση υλικών), σε επόμενες αναθέσεις η Υπηρεσία δύναται να μην λαμβάνει υπόψη της το χρόνο που αυτός προσφέρει και να αναθέτει σε άλλον φορέα κατόπιν τεκμηρίωσης της ανάγκης για άμεση αποκατάσταση της βλάβης / συντήρησης του οχήματος (ή/και παράδοση υλικών).

**Ο «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης»** θα συντάσσεται από την αρμόδια Δ/ση Περιβάλλοντος, θα αποτελεί και την εκτιμώμενη και δεσμευτική αξία έκαστης εκτελεστικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 της διακήρυξης και θα προκύπτει:

**Για την προμήθεια:** βάσει των απαιτούμενων για την επισκευή ανταλλακτικών και αναλωσίμων λαμβάνοντας υπόψη τους κατατιθέμενους στη Συμφωνία-Πλαίσιο τιμοκαταλόγους και το αρχικώς προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του Αναδόχου της Συμφωνίας-Πλαίσιο.

**Για την παροχή υπηρεσίας επισκευής:** βάσει των απαιτούμενων εργασιών για την επισκευή του οχήματος λαμβάνοντας υπόψη τους Πίνακες Προσδιορισμού Μέγιστης Χρονικής Διάρκειας Εκτέλεσης Εργασιών Επισκευής των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας, σε συνδυασμό με το αρχικώς προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του Αναδόχου της Συμφωνίας-Πλαίσιο.

#### **ΑΡΘΡΟ 11**

##### **ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

###### **11.Α Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης**

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκάστοτε συναπτόμενης Εκτελεστικής Σύμβασης, ο συμβαλλόμενος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή, εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο **με ποσοστό 4% χωρίς Φ.Π.Α.** της συμβατικής αξίας εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης που θα του ανατεθεί.

Ο Οικονομικός Φορέας έχει τη δυνατότητα, **εφόσον το επιθυμεί**, να προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης των εκτελεστικών συμφωνιών, σύμφωνα με το ανωτέρω στο παρόν άρθρο, κατά την υπογραφή της συμφωνίας πλαισίου που θα καλύπτει ποσοστό 4,5% της συμβατικής αξίας της συμφωνίας πλαισίου χωρίς το ΦΠΑ [αθροιστικό ποσοστό 4,5% (άθροισμα εγγυητικών: άρθρου 5 ήτοι ποσοστού 0,5% και άρθρου 11 ήτοι ποσοστού 4%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ], προκειμένου να μειώσει τα διοικητικά βάρη που απορρέουν από την διαδικασία έκδοσης επαναλαμβανόμενων εγγυητικών καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δύναται να απομειώνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα σε ποσοστό ανάλογο με την πρόοδο και την εξόφληση των εκτελεστικών συμβάσεων.

###### **11.Β Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Αντικειμένου εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης.**

Δεν προβλέπεται.

**ΑΡΘΡΟ 12****ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Η εκτελεστική σύμβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν θα συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

- α) Η προμήθεια και οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.
- β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
- γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
- δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις, και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ολοκληρώθηκε ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα και τη διακήρυξη.

**ΑΡΘΡΟ 13****ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

(άρθρο 5.3 της διακήρυξης)

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή του Δήμου, οριζόμενη κατά τις διατάξεις:

- του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α' /8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
- ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α' /9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
- της υπ' αρ. 3373/390/20.3.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 349/Β' /27.3.1975) «Περί καθορισμού διαδικασίας επίσκεψης, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ.2396/1953», και
- της υπ' αρ. 4993/745/1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 489/Β' /15.5.1975) για την τροποποίησή της,

η οποία και θα είναι αρμόδια για την ακριβή ποσοτική και ποιοτική επιμέτρηση των παραχθειςών υπηρεσιών συντήρησης ή και επίσκεψης.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

**Η σχετική έκδοση των τιμολογίων θα έπεται της έκδοσης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, σε άλλη περίπτωση τα τιμολόγια θα απορρίπτονται ως απαράδεκτα.**

Το κόστος διενέργειας τυχόν ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση

των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους, όπως ορίζονται στο άρθρο 5.1.1 και τη σχετική μελέτη.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

#### **Παραλαβή των υπηρεσιών επισκευής:**

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει για εκτέλεση εργασίας επισκευής το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας. Ο χρόνος εκτέλεσης κάθε εργασίας θα ορίζεται πάντα κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και την σοβαρότητα της βλάβης. Σε κάθε περίπτωση όμως ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την επισκευή εντός τριών (3) ημερών το μέγιστο, εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες έχει προσφέρει συντομότερο χρόνο αποκατάστασης ή εκτεταμένων επισκευών βλαβών για τις οποίες και έχει προκύψει σχετική συμφωνία με το Δήμο.
2. Η παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται γι' αυτό το σκοπό σύμφωνα με την παρ.3 και την παρ.11 εδ.δ' του άρθρ.221 του Ν.4412/2016, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
3. **Τόπος παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών επισκευής** των οχημάτων, ορίζεται το εξωτερικό συνεργείο του Αναδόχου που θα αναδειχθεί μέσα από τη διαδικασία σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο.
4. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά Παραρτήματα και τους όρους της παρούσας, δύναται δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή/και παραδοτέα εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση / απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
5. Για την εφαρμογή της ανωτέρω ορίζονται τα ακόλουθα: α) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες αποκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω πράξης η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. β) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 15 της παρούσας.

6. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παρ. 4 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της αρ. 5, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδικαία.
7. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της παραγράφου 2. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
8. **Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και μέχρι την έκδοση του πρακτικού οριστικής παραλαβής αναστέλλεται και ο χρόνος εξόφλησης του Αναδόχου.**

## **ΑΡΘΡΟ 14**

### **ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ**

1. Αρμόδια υπηρεσία: Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του συμφωνητικού της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία -Δ/ση Περιβάλλοντος- σε συνεργασία με τις Επιτροπές Παραλαβής που συγκροτούνται για αυτό το σκοπό σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 208, 219 και 220 του Ν. 4412/2016.
2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη, με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

## **ΑΡΘΡΟ 15**

### **ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζουν τα αναφερόμενα στην Μελέτη 3B/2025.
2. Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της προμήθειας των αγαθών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες ορωτικές προϋποθέσεις (αρ.1 άρθρου 206Ν.4412/2016):
  - i. τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 “Τροποποίηση σύμβασης” του Ν.4412/2016,
  - ii. έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
  - iii. το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του επόμενου άρθρου της παρούσας
5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.

### **Παράταση διάρκειας σύμβασης (αρ.2 άρθρου 217 του Ν.4412/2016)**

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες

περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

## **ΑΡΘΡΟ 16**

### **ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

(άρθρο 5.9, 5.5, 5.2 της διακήρυξης)

#### **Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας:**

A. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

B. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Γ. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση, παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης-παράδοσης.

Δ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

#### **Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016)**

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

#### **Ποινικές Ρήτρες:**

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις συγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται /συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

## **ΑΡΘΡΟ 17**

### **ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, που μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις
3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν.4412/2016.

#### **Απόρριψη παραδοτέου:**

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. (άρθρο 220 αρ.1 Ν.4412/16)

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. (άρθρο 220 αρ.2 Ν.4412/16)

### **ΑΡΘΡΟ 18**

#### **ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

**Τρόπος τιμολόγησης Προμήθειας:** Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν (τελικό) ποσοστό έκπτωσης (%) επί των τιμών των κατατιθέμενων στη Συμφωνία-Πλαίσιο τιμοκαταλόγων των επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής.

**Τρόπος τιμολόγησης Υπηρεσιών Επισκευής:** Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν (τελικό) ποσοστό έκπτωσης (%) επί της αξίας χρέωσης ανά ώρα εργασίας επισκευής, όπως αυτή θα έχει πλέον καθορισθεί μετά την εφαρμογή του αρχικώς προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης. Οι κατακυρωθείσες τιμές βάσει των τελικών προσφερόμενων ποσοστών έκπτωσης είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

#### **1. Τρόπος πληρωμής:**

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% του εκάστοτε τιμολογίου, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το Δήμο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη διαδικασία που περιγράφεται στην αριθ. 3B/2025 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

#### **2. Δικαιολογητικά πληρωμής**

Για την πληρωμή του τιμήματος έκτακτης Εκτελεστικής Σύμβασης απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά **κατά περίπτωση (προμήθεια ή/και υπηρεσία):**

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της παρούσας.

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (εφόσον απαιτείται).

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

#### **3. Εξόφληση τιμήματος**

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου στην Υπηρεσία, άλλως από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ' του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α' 107) και εφόσον ο τελευταίος προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη

τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69Ζ «Προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών δημοσίων δαπανών και δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου πληρωμής και εξόφλησης αυτών» του Ν.4270/2014(ΦΕΚ143<sup>Α</sup>) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο.

#### **Δαπάνες - Κρατήσεις:**

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

#### **ΑΡΘΡΟ 19**

##### **ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ**

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και της εκτελεστικής σύμβασης που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/2016 και την προβλεπόμενη διαδικασία για τη συντήρηση των οχημάτων όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ή και των εκτελεστικών συμβάσεων που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή ή με τους αγοραστές/συμβαλλόμενους φορείς στη συμφωνία-πλαίσιο,

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της συμφωνηθείσας με την Υπηρεσία προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για την εκτέλεση των υπηρεσιών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 20**

##### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή των Εκτελεστικών Συμβάσεων ή εξ αφορμής τους, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρμογή των άρθρων 6.6 «Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου», 6.6 «Παραλαβή υλικών – Υπηρεσιών Επισκευής», 5.9 «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας-Ποινικές ρήτρες» και 5.5 «Απόρριψη συμβατικών υλικών - Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση», της οικείας διακήρυξης, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών, από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις

περιπτώσεις β) και δ) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αρμόδιο όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

## **ΑΡΘΡΟ 21**

### **ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαφυλάττουν την εμπιστευτικότητα και τον απόρρητο χαρακτήρα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πληροφοριών και κάθε άλλου υλικού που πρόκειται να γνωστοποιηθεί ή να περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση τους στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ή επ' ευκαιρία αυτής. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη αποκαλύπτουν, κοινοποιούν, διαθέτουν πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπουν ή να καθιστούν δυνατή την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα, την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης νόμου που επιτάσσει την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών.

## **ΑΡΘΡΟ 22**

### **ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ**

Τα στοιχεία του παρόντος συμφωνητικού που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους του, είναι:

1. Οι όροι της 1505/15593/25-4-2025 (25PROC016710611) Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της,
2. Η οικονομική προσφορά συμπεριλαμβανομένων των τιμοκαταλόγων των επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής των ανταλλακτικών που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα και στις υπερκατασκευές αυτών κάθε κατηγορίας ανά ομάδα, και η τεχνική προσφορά του Αναδόχου,
3. Η υπ' αριθ. 409/2025 (ΑΔΑ: ΨΒΘ9Ω93-ΧΟ2, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017993829) κατακυρωτική πράξη της Δημοτικής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 463/2025 (ΑΔΑ: 9Ρ8ΛΩ93-ΣΩ1) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.

## **ΑΡΘΡΟ 23**

### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις όποιες ενέργειες κρίνει απαραίτητες προκειμένου να υλοποιηθεί το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο κατά τρόπο άρτιο και πλήρη και μέσα στα προβλεπόμενα, από την παρούσα, χρονικά διαστήματα.

Β. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία ήθελε επέλθει σε αυτόν, το προσωπικό του ή τρίτο, εξ αφορμής της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεση αυτής.

Γ. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο, όπως ισχύουν και το Ελληνικό Δίκαιο.

Το κείμενο της παρούσης συμφωνίας-πλαίσιο αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο. Το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.

Νούση Λαμπρινή

26SYMV018331640 2026-01-13