

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΦΜ :090134385
Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Θέρμο, 27/01/2026
Αριθμ. Πρωτ.: 349

ΣΥΜΒΑΣΗ

«Μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων έργων μετά των χειριστών τους για την αποκατάσταση καταστροφών, τον καθαρισμό, την προληπτική διαμόρφωση πρανών και της πλευρικής τάφρου του χωμάτινου οδικού δικτύου ενόψει της χειμερινής περιόδου»

Ποσού 117.488,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1. **Ο Δήμος Θέρμου**, Ν.Π.Δ.Δ., με ΑΦΜ 090134385, Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, που εδρεύει στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο, **κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ** (εφεξής καλούμενος «Αναθέτουσα Αρχή»),

και

2. **Ο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ**, με έδρα το ΘΕΡΜΟ Τ.Κ. 30008 και ΑΦΜ: 065817101 – ΔΟΥ : ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»),

Ο πρώτος με την ιδιότητα του Δημάρχου και έχοντας υπόψη του :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαίτερος των άρθρων 116, 118 και 120
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
5. Την υπ' αρ. **331623/2798/11-12-2020 (ΑΔΑ:6Ρ7Γ7Λ6-Ε1Η) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας**, περί κηρύξεως σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Θέρμου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 26-01-2021 σε όλη την επικράτεια του Δήμου μας με αποτέλεσμα να επιδεινωθούν τα μεγάλα προβλήματα στις υποδομές οδοποιίας , στην ύδρευση και τα οποία αντιμετωπίζουμε με περιορισμένα μέσα και προσωπικό. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ο Δήμος μας να παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έπειτα και από την Αρ. πρωτ. Α2246/26-05-2025 (ΑΔΑ: ΨΝΩΤ46ΝΠΙΘ-8ΝΓ) σε ισχύ απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

6. Την υπ' αρ. **A4580/29-10-2025 (ΑΔΑ: Ρ8Υ646ΝΠΙΘ-9Λ6) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας** περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2021 στην παραπάνω περιοχή, δεν έχει ολοκληρωθεί,
7. Την με αριθ. **139/2024 (ΑΔΑ:ΨΨΚ4ΩΡΑ-120) Απόφαση Δ.Σ.** περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2025
8. Την με αριθ. **166/2024 (ΑΔΑ:9ΟΩΘΩΡΑ-ΜΗΦ) Απόφαση Δ.Σ.** περί έγκρισης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2025
9. Την **20/2025 Απόφαση του Δ.Σ.** (ΑΔΑ: 9ΒΕ0ΩΡΑ-ΖΞΞ) με θέμα : «Αποδοχή χρηματοδότησης 180.000€ και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 για το έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις προστασίας και αποκατάστασης από πλημμύρες του δήμου Θέρμου» με Κωδικό ΟΠΣ 522461 στο Πρόγραμμα «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025».
10. Την **96/2025 Απόφαση του Δ.Σ.** (ΑΔΑ: Ψ67ΧΩΡΑ-8Ρ4) με θέμα : «Αποδοχή τροποποίησης της πράξης «Παρεμβάσεις προστασίας και αποκατάστασης από πλημμύρες του δήμου Θέρμου» με Κωδικό ΟΠΣ 522461 στο Πρόγραμμα «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» και στον άξονα προτεραιότητας «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 για εγγραφή της δαπάνης και τη μεταφορά της πίστωσης του υποέργου 3 της πράξης με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων έργων μετά των χειριστών τους για την αποκατάσταση καταστροφών, τον καθαρισμό, την προληπτική διαμόρφωση πρανών και της πλευρικής τάφρου του χωμάτινου οδικού δικτύου ενόψει της χειμερινής περιόδου»
11. Την **139/2024 (ΑΔΑ:ΨΨΚ4ΩΡΑ-120) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου** περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2025
12. Την **166/2024 (ΑΔΑ:9ΟΩΘΩΡΑ-ΜΗΦ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου** περί έγκρισης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2025
13. Την με αρ. **140/6-10-2025 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Θέρμου
14. Την **233/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΨΒΗΓΩΡΑ-98Ο)**, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδαφ. Γ του Ν.4412/16 για την υπηρεσία (υποέργο 3) με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων έργων μετά των χειριστών τους για την αποκατάσταση καταστροφών, τον καθαρισμό, την προληπτική διαμόρφωση πρανών και της πλευρικής τάφρου του χωμάτινου οδικού δικτύου ενόψει της χειμερινής περιόδου».
15. Την **239/2025 (ΑΔΑ:6Μ2ΑΩΡΑ-ΨΘΥ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής**, περί έγκρισης μελέτης, καθορισμού κριτηρίου ανάθεσης, κατάρτιση των όρων της Πρόσκλησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ως άνω υπηρεσία.
16. Την **326/2025 (ΑΔΑ: ΨΟ0ΒΩΡΑ-ΙΤΔ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής** περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης και έγκριση ανάθεσης της σύμβασης για την διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδ. Γ του Ν. 4412/16.
17. Την υπ' αριθ. **138/14-01-2026 επικύρωση της υπ. αριθ. 326/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Θέρμου** με θέμα «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και έγκριση ανάθεσης της σύμβασης για τη διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδαφ. Γ του Ν. 4412/16 για το έργο με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων έργων μετά των χειριστών τους για την αποκατάσταση καταστροφών, τον καθαρισμό, την προληπτική διαμόρφωση πρανών και της πλευρικής τάφρου του χωμάτινου οδικού δικτύου ενόψει της χειμερινής περιόδου» από τον έλεγχο που διενεργήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

18. Το υπ' αριθ. **6956/07-10-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017689081)** Πρωτογενές αίτημα με θέμα «έγκριση δαπάνης για την υπηρεσία: «Μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων έργων μετά των χειριστών τους για την αποκατάσταση καταστροφών, τον καθαρισμό, την προληπτική διαμόρφωση πρανών και της πλευρικής τάφρου του χωμάτινου οδικού δικτύου ενόψει της χειμερινής περιόδου».
19. Την με υπ' αριθ. **A-395/7154/10-10-2025 (ΑΔΑ:6ΙΡΕΩΡΑ-6Ε0)** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2025.
20. Την κατεπείγουσα ανάγκη για αποκατάσταση, καθαρισμό από φερτές ύλες και προληπτικές εργασίες προστασίας του εκτεταμένου χωμάτινου δημοτικού οδικού δικτύου πρόσβασης των οικισμών και ειδικότερα του καταστρώματος, των πρανών, των πλευρικών τάφρων, των φρεατίων τεχνικών απορροής καθώς και των πρανών της κοίτης χειμάρρων, προκειμένου να αποτραπούν καταστροφές από την επερχόμενη χειμερινή περίοδο.
21. Το γεγονός της απρόβλεπτης ξαφνικής παραίτησης (Ιούλιο του 2025) του μοναδικού μόνιμου υπαλλήλου με την ειδικότητα χειριστή μηχανημάτων έργων του Δήμου μας που κατέστησε ανενεργά τα βασικά διαθέσιμα ιδιόκτητα χωματουργικά μηχανήματα, του διαμορφωτή γαιών και του εκσκαφέα φορτωτή.
22. Τα ανωτέρω οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές ή διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, ενώ η κατεπείγουσα ανάγκη οφείλεται στις ως άνω αναφερόμενες περιστάσεις οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.
23. Την αρ. πρωτ. 8431/27-11-2025 (ΑΔΑΜ:25PROC018019984) Πρόσκληση.
24. Την αρ. πρωτ. 8828/11-12-2025 προσφορά του Αντωνίου Ηλία.
25. Την αρ. πρωτ. 8829/11-12-2025 προσφορά του Παπαθανασίου Κωσταντίνου.
26. Την αρ. πρωτ. 8830/11-12-2025 προσφορά της ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.
27. Την αρ. Νο 8408 Έγκυρη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που κατέθεσε ο ανάδοχος από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Αναθέτει:

Στο δεύτερο συμβαλλόμενο την εκτέλεση της μίσθωσης: «**Μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων έργων μετά των χειριστών τους για την αποκατάσταση καταστροφών, τον καθαρισμό, την προληπτική διαμόρφωση πρανών και της πλευρικής τάφρου του χωμάτινου οδικού δικτύου ενόψει της χειμερινής περιόδου**», σύμφωνα με τα παρακάτω:

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδ. γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση της: «**Μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων έργων μετά των χειριστών τους για την αποκατάσταση καταστροφών, τον καθαρισμό, την προληπτική διαμόρφωση πρανών και της πλευρικής τάφρου του χωμάτινου οδικού δικτύου ενόψει της χειμερινής περιόδου**», που προέκυψε εξαιτίας κακοκαιρίας επίμονης και έντονης με φθορές στο εκτεταμένο χωμάτινο δημοτικό οδικό δίκτυο.

Άρθρο 2ο: Νομική Βάση

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση τεκμηριώνεται βάσει της παρ. 2 εδ. γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η διαδικασία αυτή σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης λόγω γεγονότων απρόβλεπτων για την αναθέτουσα αρχή, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών των ανοικτών ή κλειστών διαδικασιών.

Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός

Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

- Μίσθωση των μηχανημάτων – οχημάτων μετά των χειριστών τους που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση καταστροφών πολιτικής προστασίας. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης 140/2025 και της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **117.488,76 €** με ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού 63-7312.004, σύμφωνα με τη προσφορά που κατέθεσε ο προμηθευτής με αρ. πρωτ. 8828/11-12-2025.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή	A.T.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. μέτρ.	Ποσό-τητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνη
1	Μίσθωση ερπυστριοφόρου μηχανικού εκσκαφέα (τσάπα περιστροφική μεγάλη)	1	ΙΔΙΟ	ώρα	250,00	64,00	16.000,00
2	Μίσθωση ελαστιχοφόρου μηχανικού εκσκαφέα (τσάπα περιστροφική μεγάλη)	2	ΙΔΙΟ	ώρα	200,00	46,00	9.200,00
3	Μίσθωση τριαξονικού διαμορφωτή γαιών (Grader) 150 HP και άνω.	3	ΙΔΙΟ	ώρα	340,00	47,00	15.980,00
4	Μίσθωση μηχανικού εκσκαφέα με κουβά φόρτωσης τύπου JCB	4	ΙΔΙΟ	ώρα	827,00	34,00	28.118,00
5	Μίσθωση ανατρεπόμενου φορτηγού ωφέλιμου 10 τόννων και άνω	5	ΙΔΙΟ	ώρα	821,00	31,00	25.451,00
				ΣΥΝΟΛΟ			94.749,00
				Φ.Π.Α 24%			22.739,76
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			117.488,76

Άρθρο 4ο: Τρόπος καταβολής αμοιβής

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει είτε τμηματικά είτε εφάπαξ, με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή αντίστοιχων τιμολογίων από τον προμηθευτή ανάλογα με το μέρος της προμήθειας που παραδίδεται.

Άρθρο 5ο: Αναπροσαρμογή τιμής

Αναπροσαρμογή τιμής δεν προβλέπεται

Άρθρο 6: Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παραδοτέων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου και θα εκδίδονται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής.

Άρθρο 7ο: Πλημμελής προμήθεια

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της προμήθειας από τον Ανάδοχο ή σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του, ο Δήμος δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση, χωρίς υποχρέωση καταβολής προς τον Ανάδοχο κανενός ποσού αποζημίωσης, εκτός του ποσού που αναλογεί στην προμήθεια που μέχρι τότε έχει παραδοθεί, ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο: Χρονική Διάρκεια

Το έργο θα εκτελεστεί εντός προθεσμίας έξι μηνών (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειάς της ή με την παραλαβή του συνόλου των συμβατικών υλικών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, όποιο επέλθει πρώτο.

Άρθρο 9ο : Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύει και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Άρθρο 10ο: Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα και ισχύει από την υπογραφή της.

Άρθρο 11ο: Στοιχεία ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1007.E83805.0001

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ

26SYMV018389416 2026-01-27