



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ**

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Κωδ.Ηλεκτρ.Τιμολ. 1007.Ε84706.0001

**Πετρούπολη, 12-02-2026**  
**Αρ. Πρωτ.: 3615**

<b>ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ</b>	
<b>Αξία (άνευ Φ.Π.Α.)</b>	36.007,65 €
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	8.641,84 €
<b>Συνολική αξία (συμπεριλαμβανόμενων Φ.Π.Α. 24%, )</b>	44.649,49 €
<b>Περιγραφή φυσικού Αντικειμένου Εκτελεστικής Σύμβασης</b>	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού
<b>Προμηθευτής</b>	ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στο Δήμο Πετρούπολης του Νομού Αττικής οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

**α)** Ο **ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ**, που εδρεύει στην Πετρούπολη Αττικής επί της οδού Κ. Βάρναλη αρ. 76-78, Τ.Κ. 13232, με Α.Φ.Μ.: **090137535** και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.Ε84706.0001, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας δυνάμει της αριθμ. πρωτ.: 110/02.01.2024 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων & μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, με την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα υπογραφής των υπηρεσιακών εγγράφων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου στην Αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Τσεπέρκα Αικατερίνη και

**β)** Η επιχείρηση "**ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**", που εδρεύει στη Αθήνα, επί της οδού Μάρνης 18 & 3ης Σεπτεμβρίου, Τ.Κ. 10433, με Α.Φ.Μ.: **095367575**, ΔΟΥ: **ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**, με αριθμό στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ): **1268**, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. ΚΟΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,

**Έχοντας υπόψη:**

- Την με αριθμ. πρωτ. **1961/27-01-2026 Συμφωνία Πλαίσιο** (με **ΑΔΑΜ:26SYMV018390174**) για την προμήθεια γραφικής ύλης και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.
- τη με αριθμ. πρωτ. 2060/28-01-2026 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς και επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης.

3. την υπ' αριθμ. **22/2026 Απόφαση (ΑΔΑΜ: 26ΑΥΡΔ018435377 & ΑΔΑ:9ΟΙΩΞΣ-05Η)** της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία ανατέθηκε στον εν λόγω οικονομικό φορέα η παρούσα Εκτελεστική Σύμβαση.

4. ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμ. **ΒΤΔ096174/Β'** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που εκδόθηκε από την Εθνική Τράπεζα, ποσού **χιλίων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (1.786,00€)** για την καλή εκτέλεση των όρων του παρούσας Σύμβασης.

**Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:**

### **Άρθρο 1**

#### **Αντικείμενο της Σύμβασης - Χρηματοδότηση**

Αντικείμενο της παρούσας εκτελεστικής Σύμβασης είναι η προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού του τμήματος Β: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ 41 ΜΗΝΕΣ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης, συνολικής αξίας **τριάντα έξι χιλιάδων εφτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (36.007,65 €)** χωρίς Φ.Π.Α.– μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, που ανέρχεται στο ποσό των οχτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (8.641,84 €), ήτοι σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (44.649,49 €) – συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης, είναι ο Δήμος Πετρούπολης (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ).

Η δαπάνη βαρύνει τους ΑΛΕ.: 010.2410101.001,010.2410118.001, 010.2410103.004, 010.2410103.006, 255.2410101, 255.2410103.002, 070.2410101, 070.2410118.002, στις σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 του Φορέα, ως ακολούθως:

1. Την **163/05-01-2026** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: **ΨΙ78ΩΞΣ-ΚΦ1**) με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού **2.103,79 €** σε βάρος του Α.Λ.Ε.: **010.2410101.001** οικ.έτους 2026 για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.
2. Το **εγκεκριμένο αίτημα της Διεύθυνσης το οποίο αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο με ΑΔΑΜ:26REQ018369820**
3. Την **164/05-01-2026** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: **6ΑΙΞΩΞΣ-ΚΒΑ**) με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού **2.103,79 €** σε βάρος του Α.Λ.Ε.: **010.2410118.001** οικ.έτους 2026 για την προμήθεια υπηρεσιακών βιβλίων, εντύπων και μπλοκ.
4. Το **εγκεκριμένο αίτημα της Διεύθυνσης το οποίο αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο με ΑΔΑΜ:26REQ018369831**
5. Την **165/05-01-2026** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: **91ΞΑΩΞΣ-2ΔΑ**) με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού **2.103,79 €** σε βάρος του Α.Λ.Ε.: **010.2410103.004** οικ.έτους 2026 για την προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου (ΠΟΛ).
6. Το **εγκεκριμένο αίτημα της Διεύθυνσης το οποίο αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο με ΑΔΑΜ:26REQ018369843**
7. Την **166/05-01-2026** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: **621ΣΩΞΣ-4Φ8**) με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού **2.103,79 €** σε βάρος του Α.Λ.Ε.: **010.2410103.006** οικ.έτους 2026 για την προμήθεια μηχανογραφικού χάρτου.
8. Το **εγκεκριμένο αίτημα της Διεύθυνσης το οποίο αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο με ΑΔΑΜ:26REQ018369863**
9. Την **168/05-01-2026** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: **6Σ8ΤΩΞΣ-Π19**) με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού **2.103,79 €** σε βάρος του Α.Λ.Ε.: **255.2410101** οικ.έτους 2026 για την Γραφική ύλη (ΠΟΛ).
10. Το **εγκεκριμένο αίτημα της Διεύθυνσης το οποίο αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο με ΑΔΑΜ:26REQ018369883**

- 26SYMNO18471192-2026-02-12
11. Την 171/05-01-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Υ070ΞΣ-ΔΨΩ) με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού 2.400,00 € σε βάρος του Α.Λ.Ε.: 250.2410103.002 οικ.έτους 2026 για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού (ΠΟΛ).
  12. Το εγκεκριμένο αίτημα της Διεύθυνσης το οποίο αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο με ΑΔΑΜ:26REQ018369916
  13. Την 173/05-01-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΑ8ΨΩΞΣ-5ΦΧ) με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού 15.778,50€ σε βάρος του Α.Λ.Ε.: 070.2410101 οικ.έτους 2026 για Γραφική ύλη (ΠΟΛ).
  14. Το εγκεκριμένο αίτημα της Διεύθυνσης το οποίο αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο με ΑΔΑΜ:26REQ018369943
  15. Την 174/05-01-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 68ΤΛΩΞΣ-07Ζ) με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού 15.778,500 € σε βάρος του Α.Λ.Ε.: 070.2410118.002 οικ.έτους 2026 για την προμήθεια εντύπων και υπηρεσιακών βιβλίων.
  16. Το εγκεκριμένο αίτημα της Διεύθυνσης το οποίο αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο με ΑΔΑΜ:26REQ018369952

## Άρθρο 2

### Στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών

Τα είδη της προμήθειας, η ποσότητα και η τιμή τους, αναλυτικά και σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου η οποία και τον δεσμεύει ορίζονται κατωτέρω :

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ /ΔΕΣΜΙΔΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
76	Φωτοτυπικό χαρτί Α4	5.635	6,39 €	36.007,65 €	8.641,84 €	44.649,49 €

## Άρθρο 3

### Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:

**A)** ότι, τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

**B)** Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

26SYMV018471192 2026-02-12

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

#### Άρθρο 4

##### Τεχνικές προδιαγραφές

Τα υπό προμήθεια είδη που αναφέρονται στο Άρθρο 2 της παρούσας, θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της με αριθμ. πρωτ. 1961/27-01-2026 **Συμφωνία Πλαίσιο** (με ΑΔΑΜ:26SYMV018390174 ), στα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. **03/2025** μελέτη της Δ/σης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής με **αρ.πρωτ.: 11262/ 07-05-2025** και θα καλύπτουν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της υπ' αριθ. πρωτ. 12471/6-5-2025 με **ΑΔΑΜ: 25PROC016841468** διακήρυξης. Ο ανάδοχος πέραν της υποχρέωσής του για συμμόρφωση με τους όρους, τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και την προσφορά του, οφείλει να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους καλώς εννοούμενους κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, θα υπόκειται δε στον έλεγχο και θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμοδίων Υπηρεσιών και επιτροπών της αναθέτουσας αρχής.

#### Άρθρο 5

##### Χρόνος και τόπος παράδοσης ειδών

Οι παραδόσεις των ειδών θα είναι τμηματικές σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών θα είναι, και σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνά τις πέντε (5) ημέρες από την έναρξη της εκτελεστικής σύμβασης, κατόπιν προγενέστερης ειδοποίησης/αιτήματος αποστολής των προμηθειών από το Δήμο.

Τα προσφερόμενα είδη της σύμβασης θα πρέπει να παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου άθικτα και χωρίς ζημιές. Η παράδοση των προμηθειών, θα γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,
  - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
  - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
- Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.9.2 της σχετικής διακήρυξης .

Εάν λήξει ο με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφασισμένου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης/ παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

#### **Άρθρο 6** **Παραλαβή προμήθειας**

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

## **Άρθρο 7**

### **Πληρωμή**

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% του εκάστοτε τιμολογίου, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το Δήμο.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

**α)** Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (άρθρο 7 Ν.4912/22 όπως ισχύει).

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Η σύμβαση υποχρεωτικά θα τιμολογηθεί σύμφωνα με το Ελληνικό Ευρωπαϊκό Μορφότυπο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (UBL), (Κ.Υ.Α. 63446/2-6-2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (ΦΕΚ 2385/12.04.2023 τεύχος Β'), άρχεται η υποχρέωση των οικονομικών φορέων για έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου, προκειμένου για συμβάσεις που

συνάπτονται ή/και εκτελούνται από λοιπές των Κεντρικής Διοίκησης αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.6.2024. Η παραλαβή και η επεξεργασία του ηλεκτρονικού τιμολογίου από την αναθέτουσα αρχή γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας ή τεχνικής διαδικασίας/WebService (ΕΔΗΤ/ΚΕΔ).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΑΗΤ ΦΟΡΕΑ – ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - 1007.Ε84706.0001

### **Άρθρο 8** **Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας εκτελεστικής Σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα κατωτέρω στοιχεία:

Αριθμός	Ημερομηνία	Τράπεζα έκδοσης	Ποσό	Υπέρ του οικονομικού φορέα
BTD096174/Β'	6-02-2026	Εθνική Τράπεζα	1.786,00	Δήμος Πετρούπολης

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον Ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης.

### **Άρθρο 9** **Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση**

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις

### **Άρθρο 10** **Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις**

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την εκτελεστική σύμβαση που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του, ανά περίπτωση, αρμόδιου συλλογικού οργάνου

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi$  Όπου:  $\Delta$  = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TKE = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

$\Pi$  = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα

αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμές από 1,01 έως και 1,05 και προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης. Αν δεν προσδιορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

## **Άρθρο 11**

### **Διοικητικές προσφυγές κατά την εκτέλεση της σύμβασης**

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.9 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 5.2. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 5.5 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση) της σχετικής διακήρυξης, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου

221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

## **Άρθρο 12**

### **Τροποποίηση των όρων της σύμβασης**

Η Εκτελεστική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

## **Άρθρο 13**

### **Ανωτέρα Βία**

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

## **Άρθρο 14**

### **Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης**

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του

Λοιποί όροι

Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα Εκτελεστική Σύμβαση όρους, ισχύουν τα αναφερόμενα στη σχετική με την παρούσα προμήθεια Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές, σε συνδυασμό με την προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έγινε αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή.

**Άρθρο 16**

**Συμβατικό Πλαίσιο-Εφαρμοστέα Νομοθεσία**

Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της σχετικής διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**“ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ”**

**Η Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης  
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών,  
Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΕΠΕΡΚΑ**

**ΚΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**